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1 .- MEMORIA 

1.1 .- AGENTES DEL PROYECTO 

Promotor:  

 Ajuntament d’Artà  

 CIF: P0700600J  

 Plaça d’Espanya, 1, 07570, Artà 

Técnico:  

 Rafel Nadal Moll  

 Col. 843 COEIB 

1.2 .- OBJETO DEL PROYECTO 

El objeto del presente proyecto corresponde a una intervención en la zona del vestíbulo del 
polideportivo, para eliminar las barreras arquitectónicas existentes, dotando el edificio de un ascensor 
adaptado conjuntamente con las escaleras que conectan la planta baja y la primera, dejando así 
totalmente reformada la planta baja. 

Además, la planta piso se amplia para poder alojar el ascensor y poder conectar mejor con el exterior 
del propio recinto. En la planta piso con la intención de dotar de acceso a todas las dependencias del 
polideportivo también se intervendrá modificando la rampa actual adecuándola al cumplimiento de la 
normativa de accesibilidad vigente además de intervenir en las carpinterías que darán acceso al porche 
exterior de la planta piso. 

1.3 .- INFORMACIÓN PREVIA  

1.3.1 Antecedentes y condicionantes de partida 

El edificio del polideportivo de Artà es la instalación deportiva más importante y utilizada del 
municipio de Artà. Hace tres años se redactó un proyecto de toda la zona deportiva de Artà, 
dividiendo en diferentes fases la ejecución total del recinto. Hace dos años se ejecutó la mitad de la 
Fase 1, que contemplaba reformar la planta baja del edificio, dejando fuera del proyecto toda la planta 
primera y lo vestíbulo de planta baja, donde está previsto hacer la conexión vertical interior. 

1.3.2 Emplazamiento 

El edificio al que se mejorará la accesibilidad está situado en la calle Pere Amorós nº4, 07570, TM 
Arta. 

Está en la parcela de referencia catastral 9642902ED2994S0001ZL. Se adjunta consulta descriptiva y 
gráfica. 
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Se conforma de una edificación principal, donde se ubicará el objeto del presente proyecto, que sería el 
polideportivo. Tiene una pista anexa también cubierta polideportiva, Además de una instalación de 
piscina y tres pistas de tenis dentro del mismo recinto. 

 

Consulta descriptiva y gráfica de datos catastrales. 

1.3.3 Entorno físico 

Esta localizado en una zona con topología edificatoria de edificaciones aisladas y dispone de todos los 
servicios urbanísticos mínimos, con las características y orientación que se grafía en el plano de 
emplazamiento que se acompaña. 
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Imagen de Catastro. Situación y entorno próximo de la parcela. 

1.3.4 Normativa urbanística  

Son de aplicación las “Normes Subsidiàries de Plantajament Terme municipal d’Artà”, que clasifica su 
suelo como urbanizable dentro de Artà siendo de uso de equipamiento comunitario, en este caso, 
publico. 

 

Imagen extraída de “Plànol d’ordenació 10. Nucli d’Artà. Zonificació”. 
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Imagen donde se puede apreciar que la edificación está fuera del límite de suelo urbano y que se trata 
de una edificación de equipamiento comunitario dentro de la zona de Artà 

El edificio no se encuentra dentro de zona de protección de casco antiguo marítima (la cual es objeto 
de una regulación específica). 

Parámetros Proyecto 
Tipología edificatoria Aislada Cumple 
Superficie máxima de ocupación 50% Existente (3.930 m2)- no se amplía ocupación 
Edificabilidad 
máxima 

sobre terreno 1 m2/m2(11304 m2) 4.477,75m2 + 30,8m2 = 4508,55 

Altura 

reguladora 8 m Cumple 
total 10 m Cumple 

número plantes 
PB+1PP 
2 plantes 

PB+1PP 

Distancia 
mínima 

a frontal 3 m No se modifica 
a laterales 3 m No se modifica 
a fondo 3 m No se modifica 

Superficie mínima de parcela 
enjardinada 

30% No se modifica 

Índice de 
intensidad 
de uso 

  
 

Deportivo Deportivo Deportivo 

1.3.5 Declaración de obra completa 

De acuerdo con el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en su art. 125, el presente Proyecto 
define una Obra Completa de ampliación de edificio para ascensor que será dispuesto a su uso. 

1.3.6 Clasificación de las obras (Art. 123.1 LCSP) 

De acuerdo con el art. 123 de RDL 3/2011 TRLCSP Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, las obras a las que se refiere el presente proyecto se clasifican según su objeto y 
naturaleza dentro del grupo a) Obras de primer establecimiento, reforma o gran reparación. Ya que el 
concepto de reforma abarca el conjunto de obras de ampliación, mejora, modernización, adaptación, 
adecuación o refuerzo de un bien inmueble ya existente. 

1.3.7 Clasificación del contratista (Art. 25 y 26 del RGLSP)  

De acuerdo con el art. 65 de RDL 3/2011 TRLCSP Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, al tener las obras a las que se refiere el presente proyecto un valor estimado inferior a 
500.000 € no es requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado. 

Por la cuantía estimada de las obras no se exige clasificación del contratista. 

En aras de una mayor confortabilidad el contratista deberá cumplir la siguiente clasificación. 

Con código CPV  

45212000-6    Trabajos de construcción de edificios relacionados con el ocio, los deportes, la cultura y 
el alojamiento y restaurantes 
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1.3.8 Revisión de precios (Art. 77-80 LCASP) 

Debido al plazo de ejecución inferior a 12 meses no se contempla la fórmula de revisión de precios. 
Art 89 de RDL 3/2011 TRLCSP. 

1.3.9 Plazo de ejecución y Plan de obra valorado 

Se adjunta al final de esta memoria hoja con el plan de obra valorado para el plazo de doce semanas. 
La empresa adjudicataria redactará la propuesta definitiva a someter a la dirección facultativa una vez 
firmada el acta de comprobación del replanteo. 

1.3.10 Proyecto de actividades 

La actividad consta tramitada con expediente 2018/16 para la Ampliación fasi I del Polideportivo 
Municipal en el expediente de Obra 2018/1063-91. Además dado que la modificación de la actividad a 
raíz del presente proyecto de obra que se dirige a mejorar la accesibilidad del edificio no se trata de una 
midificación sustancial tal y como indica la ley 7/2013. 

Artículo 11. Modificaciones de las actividades. 

3. Son modificaciones sustanciales aquellas que por su incidencia necesiten la redacción de un proyecto 
técnico que abarque la actividad en su globalidad. Tendrán esta consideración las modificaciones que 
supongan: 

a) La ampliación de la superficie afecta a las actividades, a no ser que se trate de ampliaciones 
destinadas a aspectos auxiliares de la actividad principal como la accesibilidad, el tratamiento 
de residuos, la eficiencia energética, las energías renovables o las condiciones de seguridad. 

Queda demostrato que al ser una ampliación debida a la accesibilidad no se tiene que modificar el 
proyecto de actividades del mismo. 

1.3.11 Otra normativa técnica 

Para la redacción del Proyecto, además de las normas del Plan Urbanístico, se ha tenido en cuenta la 
Normativa Técnica y legislación vigente para el desarrollo del proyecto, así como las instrucciones 
técnicas que le son de obligado cumplimiento, las normas de accesibilidad en la edificación de pública 
concurrencia, y aquellas tanto de carácter estatal como autonómico y municipal específicas para la obra 
que se justifican en el apartado oportuno. 

1.3.12 Estudio geotécnico 

Se trata de obras de escasa entidad, con una afección estructural escasa, realizadas en una edificación 
aislada que no ha mostrado problemas de cimentación. No se prevé una sensible modificación del 
terreno actual. El edificio no tiene sótano y cimentación superficial. El cuarto de mantenimieto 
próximo tiene terreno coherente. 

Según el CTE DB SE-Cimientos, el estudio geotécnico es el compendio de información en cuanto a 
las características del terreno en relación con el tipo de edificio previsto y entorno donde se ubica, que 
es necesaria para proceder al análisis y dimensionado de los cimientos. 

Se trata de C-0 por ser el tipo de construcción de menos de 4 plantas y superficie inferior a 300 m2. 
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Se trata de T-1; terreno favorable, con poca variabilidad y en los que es práctica habitual la 
cimentación directa mediante elementos aislados. La distancia mínima de puntos de reconocimiento 
estaría en 35 m. Por la tabla 3.4 no se requerirían sondeos mecánicos. 

Está justificado que; por la pequeña envergadura de la obra, las escasas cargas a cimentación, el 
sobredimensionado del cimiento y resistencia del terreno adoptada (que se considera conservadora) 
por lo observado en el entorno, no sea necesario realizar con carácter previo pruebas, prospecciones, 
toma de muestras y ensayos de laboratorio. 

No obstante, se adoptará como criterio de comprobación en la excavación; llegar hasta una cota en la 
que el terreno no sea de relleno, tenga consistencia suficiente a la vista y preferiblemente a cota 
próxima al cimiento colindante. 

1.3.13 Estudio de Impacto Ambiental 

Dadas las características y contenido del presente proyecto no está sujeto a Evaluación de Impacto 
Ambiental (Ley 12/2016 de evaluación ambiental de las Illes Balears y Ley 21/2013 de evaluación 
ambiental publicada en el BOE). 

1.3.14 Ensayos y análisis de los materiales y unidades de obra 

Se realizarán los ensayos preceptivos para el control de la ejecución de la obra. 

Que se desarrollan en siguientes apartados de esta memoria. 

Serán al menos, los establecidos por la EHE para el hormigón de la cimentación, los de soldadura para 
el acero y pruebas de escorrentía para cubierta y fachadas, se exigirá los sellos Aenor, marcado CE o de 
calidad a los productos de especial relevancia como el ascensor y aquellos que se solicite por la D.F. 

1.3.15 Datos del edificio 

Se compone de dos edificios construidos en 1985 y otro anterior, el que se pretende modificar cuenta 
con una planta sin construcción bajo rasante. En la misma parcela se encuentra una edificación de una 
sola planta con conexión con la primera edificación mediante un poche. 

La cimentación es de hormigón corrido para apoyo de muros de carga con profundidad suficiente para 
que el terreno arcilloso semiduro trabaje a 2 kg/cm2. 

La estructura está hecha con muros de carga y cerramiento de bloquillo de hormigón de 20 cm de 
espesor, tipo alemán, tres cámaras, encuentros y esquinas rellenas de hormigón con un ø 12. 

Los forjados son con vigueta pretensada, bovedilla de hormigón y capa de compresión de 3 cm.  

La tabiquería es de fábrica de bloques de hormigón de 10 cm ligada con c.p. 1:6. 

Esta información ha sido sacada de la memoria descriptiva del proyecto original. 

En la entrada (Planta Bja) nos encontramos con un vestíbulo que a mano izquierda hay una pequeña 
habitación destinada a mecanismos de control y mando de los elementos eléctricos del polideportivo y 
a manos izquierda está la dependencia dónde se acotará la actuación 1 que es la instalación de un 
ascensor con escalera a su alrededor. Por lo tanto se deberá quitar pladur de separación actual y 
realizar la actuación que a continuación se describe.  
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En la planta piso una vez salimos de la nueva escalera proyectada, nos dirigimos dirección las gradas, y 
una vrz salimos hacia el polideportivo allí empieza la actuación 2. Que trata la demolición de la rampa 
actual, y se sustituye una nueva con un primer tramo ascendente hasta la cubierta exterior del 
polideportivo (que en la fase 2 del mismo será el nuevo bar) y otro tramos descendente accesible hasta 
la grada del polideportivo. Dicha actuación implicará la eliminación de la primera escalera de las gradas 
y de 4 asientes en la parte final de las gradas dónde se adaptará para ser un espacio de visualización 
para personas con movilidad reducida. 

1.4 .- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

La superficie construida afectada por el proyecto es de 61’60 m², de los cuales 30’80m² están a planta 
baja (reforma), 30,80m² en planta primera (ampliación) que corresponden en la zona del vestíbulo del 
polideportivo y 36,12 m² en la mejora de la rampa de accesibilidad al porche y a la parte superior de la 
grada. Este espacio está compuesto por un ascensor de 6 plazas adaptado y una escalera que lo rodea 
de tres tramos. Una vez a la planta primera desde la escalera o ascensor, se accede a la terraza actual, 
que da acceso a la cafetería y por otro lado al porche existente, para poder dar completa accesibilidad 
se completa la obra con una rampa que da accesibilidad al porche y a la grada, parte superior del 
polideportivo. 

Demoliciones: Eliminación del ascensor existente exterior, así como del forjado techo planta baja 
correspondiente a la zona del vestíbulo (el ascensor y caja de escala del proyecto). Eliminación de parte 
de la carpintería de acceso de la actual cafetería y cobertizo existente de la terraza. Además de la 
eliminación de la actual rampa que no cumple con la normativa para poder realizar la nueva rampa. 
También se deberán eliminar los tramos de pasamanos de rellano de la actual grada y quitar el primer 
tramo de escaleras para ubicar asientos. 

Estructura: Excavaciones y cimientos del foso ascensor y muros perimetrales del ascensor que 
apoyarán las losas de escala de tres tramos y conectadas con el ascensor y el actual forjado existente. Se 
prevé también el refuerzo del actual forjado existente afectado por las obras (techo planta baja 
vestíbulo). Construcción de losa de hormigón visto del techo planta primera del vestíbulo 
(ampliación), así como remate de la caja de ascensor en la cubierta. 

Los pilares de la estructura seguirán siendo los mismos que los de la estructura del actual polideportivo 
que actualmente ya soportan la actual rampa, la estructura será metálica con forjado colaborante, véase 
planos de estructura de la rampa. Además la estructura metálica irá soldad a la estructura actual del 
polideportivo. 

Si se considera oportuno se realizarán las catas necesarias para comprobar la viabilidad y adecuación de 
lo recogido en este proyecto. Se realizará un cuidadoso replanteo de la obra, proyección del recinto del 
ascensor, escalera y rampa para que se cumplan las prescripciones de este proyecto. 

Se tomarán las adecuadas medidas de seguridad y salud, para protección de los trabajadores de la obra 
así como de los trabajadores y usuarios del edificio, se garantizará el acceso al edificio y la planta 
superior para lo cual se observará un paso peatonal protegido para todos los usuarios. Cuando por la 
concreta ejecución de algún trabajo lo anterior no fuera posible se comunicará con suficiente 
antelación para que los responsables del centro polideportivo organicen las actividades 
oportunamente. 

Se realizarán los desmontajes de instalaciones existentes en el ámbito de actuación pared de pladur 
existente en el emplazamiento donde se pretende instalar el hueco del ascensor. 
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Asimismo se realizarán las demoliciones necesarias en el momento adecuado para interferir lo menos 
posible en el normal uso del edificio; demolición del techo donde se pretende pasar el hueco del 
ascensor, y la rampa accesible a la grada en la planta piso.  

Para poder realizar dichas demoliciones y incidiendo lo mínimo en el uso normal de edificio, se ha 
proyectado dicho proyecto en dos fases, fase 1 sería la demolición y realización de la nueva rampa y la 
fase 2, la excavación, demolición de hueco de ascensor y escalera, y construcción de ascensor, escalera 
y cubierta nueva en planta piso. 

Se procederá a realizar el foso del ascensor, con la profundidad mínima requerida por el tipo de 
ascensor a instalar. De ser inferior a la exigida por normativa se justificará convenientemente a los 
efectos de la exención. Se cuidará de afectar lo menos posible a las arquetas e instalaciones existentes. 
Se realizará un murete perimetral de ladrillo panal. 

Se realizará el cimiento de la estructura portante del recinto del ascensor y losa del foso. Los cimientos 
llegarán a elemento resistente. Posteriormente se levantará la estructura del recinto del ascensor, 
correctamente anclada a sus cimientos y perfectamente aplomada, con los arriostramientos 
horizontales pertinentes.  

En cuanto a la escalera se va a construir siguiendo las indicaciones del plano adjunto de construcción, 
con tres tramos cumpliendo con la normativa según CTE- SUA. Al igual que la rampa, véase apartado 
de planos con las pendientes y los recorridos de dicha rampa. 

La cubierta se realizará con cerramiento en cubierta plana mediante forjado impermeable, con la 
pendiente de evacuación de aguas igual que la cubierta actual la cual va a ser del 4%. Se tendrá especial 
cuidado en los encuentros con la fachada existente, impidiendo en todo momento el estancamiento de 
agua. La cubierta se aislará mediante tela asfáltica además de aislarse mediante aislante térmico de 5cm. 

El recinto del ascensor deberá tener adecuada ventilación natural por diferencia de presiones; para 
evitar sobrecalentamientos y condensaciones. Tendrá salida de aire en su parte superior, si bien 
impidiéndose la entrada de agua, hojas o pequeños animales. El armario de maquinaria recae a espacio 
bien ventilado. 

En el momento oportuno se hará la instalación completa del ascensor, para ello habrá coordinación 
desde el principio entre la contrata y la casa suministradora del aparato definitivamente contratado por 
sus requerimientos técnicos al efecto de prever anclajes, ganchos, etc. en la estructura, así como 
tendido de canalizaciones necesarias para alimentación del aparato, armario de maquinaria, etc. La 
instalación será completa, con dos paradas con la documentación adecuada para ser legalizada ante el 
órgano administrativo pertinente y puesta en efectivo uso. 

Fachada; Aislante térmico tipo SATE de STO 4 cm o similar acabo liso color gris claro con franjes 
color gris oscuro con más textura, siguiendo las instrucciones de aplicación STO o similar con las 
piezas de anclaje y colas especiales totalmente acabado y adaptado a la fachada existente. Y siguiendo 
el diseño de la planta baja. 

Interiores: Pavimento interior de hormigón pulido y vitrificado color gris claro, que cumpla normativa 
de SUA1 del CTE, totalmente acabado. Escala interior de escalones prefabricados de hormigón de una 
sola pieza (tabica y tendido). La rampa también se realizará mediante losa de hormigón pulido. 

Rodapié en Muros y tabiques interiores: paneles de gres porcelánicos de gran formato (1x3m) y de 
mínimo espesor 3’5 mm color blanco, COVERLAM o similar. El resto de paredes interiores del 
edificio irán aterracadas y pintadas con pintura plástica transpirable de color gris claro. Instalación de 
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falso techo al vestíbulo de placa tipo Pladur o similar por el paso de instalaciones. Pintura plástica 
transpirable de color gris claro techos y resto interior de toda la reforma. 

Carpintería exterior: aluminio color plata mate con rotura puente térmico y vidrio con cámara de 2cm., 
technal o similar. 

Trabajos varios: 

Recolocación del actual tubo de extracción de humos de la caldera. 

Instalación eléctrica y de climatización de toda esta zona afectada por el proyecto. 

Instalación de luces de emergencia en el recorrido nuevo accesible. 

Instalación de ascensor adaptado para seis personas. 

Se volverán a ubicar las instalaciones que hubieran sido desmontadas si procede y cuantas puedan 
requerirse por la obra nueva. 

Se repasarán las obras, acabados, desperfectos y limpieza general para que el edificio pueda tener 
perfecto uso. 

Se trata pues de realizar las actuaciones previas justificadas, las obras necesarias para mejorar la 
accesibilidad del piso primero, mediante un ascensor accesible, realización de la escalera, realización de 
nueva rampa de acceso a grada y porche y además de las obras de reposición de desperfectos y 
desmontajes realizados. 

Y todo ello como se indica en los documentos de este proyecto y con la morfología y dimensiones que 
se grafían en los planos que se acompañan, de estado reformado; plantas, secciones, fachada, detalles, 
etc. 

Plazo 

El plazo de ejecución de las obras dada su relativamente escasa entidad y complejidad para la empresa 
contratista será de 3 meses. 

Descripción general de los parámetros que determinan las previsiones técnicas a considerar 

Actuaciones previas y demoliciones 

Las obras se ejecutarán siguiendo las instrucciones que figuran en este proyecto, para no interferir en 
los usuarios y preparar la obra existente a la nueva que se va a realizar. 

Cimentación 

Para el sistema y dimensión de los cimientos de los pilares de la estructura del ascensor se ha tomado 
una resistencia de terreno admisible de 2 kg/cm2, estimando que se trata de un terreno coherente, 
formado por terreno arcilloso semiduro. 

Estructura 

Para el ascensor se realiza una estructura formada por cimientos de losa de hormigón armado y 
bloques de hormigón y puntualmente con la estructura del edificio sin menoscabo de su seguridad. Se 
trata de una estructura habitual para este tipo de obras. 
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Sistema envolvente 

Se actúa incorporando un nuevo cerramiento para el recinto del ascensor que se realizará con 
materiales similares a los existentes. Los encuentros entre cerramientos existentes y nuevos deberán 
quedar perfectamente resueltos y estancos. 

Cubierta similar a las existentes. 

Se deberá atender a la seguridad estructural, protección contra la humedad, evacuación de aguas en 
cubierta, seguridad en caso de incendio, seguridad de utilización, aislamiento acústico y limitación de la 
demanda energética. 

Sistema de acabados 

Pavimentos, barandillas, etc., similares a las existentes o definidas en este proyecto.  

Sistema de acondicionamiento e instalaciones 

Se mantendrán las existentes instalaciones de protección contra incendios, vigilancia, electricidad, 
alumbrado, evacuación de aguas, etc. con la incorporación del ascensor. Se garantizará la adecuada 
ventilación del recinto del ascensor. 

Sistema de servicios 

Servicios externos al edificio necesarios para su correcto funcionamiento: 

 Suministro de agua: Se dispone de acometida de abastecimiento de agua apta para  el  consumo 
humano. La compañía suministradora aporta los datos de presión y caudal correspondientes. 

 Evacuación de aguas: Existe red de alcantarillado municipal disponible para su conexionado en 
las inmediaciones del solar. 

 Suministro eléctrico: Se dispone de suministro eléctrico con potencia suficiente para la 
previsión de carga total del edificio proyectado. 

 Telecomunicaciones: Se dispone infraestructura externa necesaria para el acceso a los servicios 
de telecomunicación regulados por la normativa vigente. 

 Recogida de residuos: El municipio dispone de sistema de recogida de residuos. 
 

1.5 .- PRESTACIONES DEL EDIFICIO  

El uso y las prestaciones del edificio será el propio y no se verá disminuido, uso polideportivo. 

El establecimiento de los niveles o los valores límites de las prestaciones del edificio o de sus partes, 
entendidas como el conjunto de características cualitativas o cuantitativas del edificio, identificables 
objetivamente, que determinan su aptitud para cumplir las exigencias básicas correspondientes que se 
recogen en los Documentos Básicos antes reseñados y que se justifican para este proyecto en el 
apartado correspondiente. 

El uso de la instalación del ascensor será el propio, que cumplimente los estándares que la normativa 
vigente regula y que se caracteriza por su utilización en un edificio de pública concurrencia y número 
máximo de personas autorizado. 
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El uso simultáneo estará limitado a 6 personas y 450 Kg de carga, o el que establezca la casa comercial 
de acuerdo la normativa y características técnicas del ascensor instalado con las condiciones que al 
efecto establezca el proyecto específico que se presente para su puesta en marcha. 
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1.6 .- PRESUPUESTO 

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS 

En Artà, Marzo de 2022 

El Promotor                                        El Ingeniero Industrial: 

                                                                                                                                     

 

Rafel Nadal Moll (843, COEIB) 
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2 .- MEMORIA CONSTRUCTIVA 

2.1 .- ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES  

Se realizará un cuidadoso replanteo de la obra, proyección del recinto del ascensor, así como de la 
escalera para que se cumplan las prescripciones de este proyecto. También se hará un cuidadoso 
replanteo de la demolición de la rampa actual y de la rampa proyectada accesible tanto a la parte 
superior del polideportivo cómo a la gradas del mismo. En este aspecto, la demolición se debe hacer 
por medios mecánicos sin usar maquinaria pesada, evitando lo máximo posible un posible deterioro 
del suelo de la planta baja. 

Además, se van a añadir otros planos como el plano de demoliciones y desmontajes, el plano de 
carpintería, plano de cubierta para observar pendientes de cubiertas y evacuación del agua, etc. 

Si por causa de la obra se tuviera que desviar alguna canalización de la urbanización se reflejaría en los 
planos la zona de afección. 

Se realizarán las catas necesarias para comprobar las previsiones contempladas en este proyecto.  

Se tomarán las adecuadas medidas de seguridad y salud, para protección de los trabajadores de la obra, 
así como de los trabajadores y usuarios del edificio, garantizando el acceso al edificio y las plantas 
superiores para lo cual se observará un paso peatonal protegido para todos los usuarios. Cabe añadir, 
tal y como se ha explicado en el apartado anterior que el proyecto se va a realizar en dos partes para 
poder garantizar un acceso siempre al bar actual del polideportivo. 

Se realizarán los desmontajes de instalaciones existentes que ha de ser retirada o remplazada; pared de 
pladur de la habitación donde se pretende instalar el hueco del ascensor. La rampa actual dónde que se 
prevé reemplazar por la rampa que de accesibilidad a la grada. 

Además de la demolición del ascensor actual y el cobertizo de entrada actual a la planta 1. 

Las zonas previstas de demolición son; demolición del forjado donde se pretende pasar el hueco del 
ascensor y de la escalera, demolición de las paredes donde las conexiones con el ascensor tanto en 
planta baja como en piso y las demoliciones necesarias para la creación del foso. También se demolirá 
la rampa actual que da acceso desde el bar a las gradas, y la pared contigua a la rampa, para hacer un 
acceso al pabellón directamente desde la terraza sin tener que pasar por el bar. Se cuidará de no 
comprometer la estructura y se tendrá cuidado a la hora de hacer el foso de no alterar la cimentación 
existente.  

Se procederá a realizar las excavaciones para el foso del ascensor, con la profundidad mínima requerida. 
Se demolerá la solera base del pavimento y excavará hasta llegar a la cota necesaria. De ser inferior al 1 
m preceptivo respecto la cota del piso bajo se hará informe técnico justificativo para la exención de 
cota del foso. Se realizará lo primero de todo losa de hormigón armado, y posteriormente se realizará 
un murete perimetral de ladrillo de hormigón vibrado de 20 cm para cerramiento del foso y murete. Se 
cuidará de afectar lo menos posible a las arquetas e instalaciones existentes.  

Se conectará la estructura y la nueva instalación a la toma de tierra a realizar. 

De verse afectadas las arquetas de saneamiento y electricidad por la excavación del foso se desviarán 
las acometidas y conexiones a nuevas ubicaciones lo más próximas posibles, se realizarán con 
materiales y calibres similares a los modificados. 
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Estos trabajos complementados con la carga y transporte de residuos de construcción y demolición, los 
cuales deberán ser separados en fracciones por un gestor de residuos autorizado antes de su vertido. 
Incluso canon de vertido. 

2.2 .- SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO   

Para el sistema y dimensión de los cimientos de la estructura del ascensor se ha tomado una resistencia 
de terreno admisible de 2 kg/cm2 ya que fue la que se consideró en el proyecto original. Debido a la 
poca envergadura de la reforma, no se contempla realizar estudio geotécnico del terreno. Los 
cimientos llegarán a elemento resistente, bien terreno adecuado o si se descubriese la zapata o cimiento 
del propio muro del edificio existente sobre él. 

2.3 .- SISTEMA ESTRUCTURAL  

La cimentación del ascensor, de ser posible por la excavación, se proyecta mediante única losa de 
cimentación de hormigón de limpieza y hormigón armado HA-25 de canto 30 cm, armada con doble 
parrilla inferior y superior de redondos del 12. Se colocarán separadores. Se preverá la colocación de 
cuatro placas de anclaje de 30x30x1.5 cm con cuatro pernos de 16 mm de diámetro atornillados o 
soldados. 

Esta losa hará de cimiento para los muros del foso y de cerramiento y la sustentación de la maquinaria 
del ascensor. Las paredes tanto del cerramiento del ascensor como las nuevas paredes en planta 1, se 
realizarán mediante bloque de carga alemán de 20x40x20. 

Para la estructura vertical del recinto del ascensor se proyectan muro de carga de 20 cm de Hv desde la 
solera de cimentación hasta la azotea y arriostrado con zunchos en los encuentros con el forjado. 

Se dispondrá de los ganchos y anclajes para la instalación de la maquinaria del ascensor o paso de 
cables o canalizaciones según la plantilla facilitada por los técnicos de la casa comercial instaladora. 

Para las conexiones tanto del forjado de la planta piso como de las mesetas intermedias de la escalera 
se realizarán mediante zunchos, véase plano de estructura de hormigón. El forjado de la cubierta 
nueva se realizará mediante vigueta semiresistente pretensada. Debiendo impermeabilizar 
posteriormente la cubierta plana la cual se le deberá dotar de la pertinente pendiente para poder 
evacuar el agua. 

2.4 .- SISTEMA ENVOLVENTE  

El cerramiento del hueco del ascensor será en cubierta plana mediante forjado impermeabilizado, con la 
pendiente de evacuación de aguas que corresponda la cual va a hacer bajar el agua a la cubierta del 
baño. 

El recinto del ascensor deberá quedar adecuadamente ventilado para evitar sobrecalentamientos y 
condensaciones. Tendrá aberturas de admisión de aire con rejillas de aluminio en los dos frentes 
abiertos al exterior. 

2.5 .- SISTEMA DE ACABADOS 

Los acabados de los suelos se van a poner con lo mismo que el suelo existente, hormigón vibrado, las 
cuales ya cumplen con suelo no deslizante.  

Las nuevas paredes que den con el exterior del edificio, se van a dejar con el mismo acabado que la 
fachada del edificio para evitar impacto visual, con sistema SATE STO o similar. 
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La nueva escalera se realizará con las medidas que se anexan en el plano adjunto y los acabados serán 
de hormigón prefabricado de una sola pieza, huella i contrahuella de la misma pieza. 

Los acabados de las paredes se harán con pintura plástica en color blanco, como la existente.  

2.6 .- SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES  

Las instalaciones de fontanería y saneamiento, electricidad, alumbrado, ventilación, protección contra 
incendios, etc., se ejecutarán de acuerdo con las disposiciones reglamentarias en la materia y 
responderán en calidad y funcionamiento con el tipo de adaptación que se proyecta. 

Instalaciones de energía – Electricidad y otras 

La implementación del ascensor obliga a ampliar las protecciones del cuadro eléctrico existente, 
añadiendo a estas nuevas protecciones magnetotérmicas y diferenciales. La instalación existente es 
trifásica, con protecciones trifásicas, como el ascensor es trifásico no hay problema.  

A partir del cuadro del ascensor, la instalación eléctrica responderá a las características y condiciones 
de seguridad y funcionamiento establecidas por el fabricante del ascensor, incluyendo la iluminación 
del foso. 

Se observará el Reglamento Electrotécnico para baja tensión e instrucciones técnicas complementarias 
aplicables por ser local de pública concurrencia (ITC-BT-28) y máquina de elevación y transporte 
(ITC-BT-32). 

Se va a realizar una nueva toma de tierra para conectar toda la nueva instalación.  

Ventilación. 

Se va a realizar una abertura de aire en la parte superior de la pared del ascensor para la correcta 
ventilación del hueco. La abertura va a realizar mediante rejillas que permitan la entrada de aire pero 
impidan la entrada de agua, animales u objetos varios. 

Instalaciones de transporte-ASCENSOR 

El ascensor tendrá al menos las siguientes características: 

Dos paradas, bajo más piso primero. Puertas de planta automáticas y paso libre mínimo de 850 mm x 
2000 mm. 

Cabina de dimensiones interiores libres de 1100x1400 mm, con embarque único, paneles de acabado a 
elegir, iluminación mayor de 60 lux, difusor de rejilla y pavimento con rodapié de chapa de acero 
inoxidable antideslizante, pasamanos y embocadura acabadas en acero inoxidable, con botoneras de 
pisos, alarma y alumbrado de emergencia. 

Maniobra selectiva en bajada. Velocidad >0'63 m / seg. 

Y demás características a determinar por modelo a contratar. 

Las instalaciones entre el cuarto o armario de máquinas discurrirán lo más próximas posible a paredes 
y forjados, convenientemente protegidas y si es posible ocultas a la vista. 
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2.7 .- EMPLAZAMIENTO DE LAS INSTALACIONES 

La instalación objeto del proyecto se sitúa en les Illes Balears, c/ Pere Amorós nº4, del término 
municipal de Artà. 

En Artà, Marzo 2022 

El Promotor                                        El Ingeniero Industrial: 

                                                                                                                                     

 

Rafel Nadal Moll (843, COEIB) 
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3 .- CUMPLIMIENTO DEL CTE 

3.1 .- SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

MEMORIA CÁLCULO ESTRUCTURA ASCENSOR Y ESCALERA CON SISTEMA 
ENVOLVENTE 

 Normativa 

En el presente proyecto se han tenido en cuenta los siguientes documentos del Código Técnico de la 
Edificación (CTE): 

- DB SE: Seguridad estructural 

- DB SE AE: Acciones en la edificación 

- DB SE C: Cimientos 

- DB SE F: Fábrica 

Además, se ha tenido en cuenta la siguiente normativa en vigor: 

- EHE-08: Instrucción de Hormigón Estructural. 

De acuerdo a las necesidades, usos previstos y características del edificio, se adjunta la justificación 
documental del cumplimiento de las exigencias básicas de seguridad estructural. 

 Documentación 

El proyecto contiene la documentación completa, incluyendo memoria, planos, pliego de condiciones. 

3.1.1 .- Exigencias básicas de seguridad estructural (DB SE)  

 Análisis estructural y dimensionado  

Proceso 

El proceso de verificación estructural del edificio se describe a continuación: 

- Determinación de situaciones de dimensionado. 

- Establecimiento de las acciones. 

- Análisis estructural. 

- Dimensionado. 

Periodo de servicio 

 En este proyecto se considera una vida útil para la estructura de 50 años. 

Métodos de comprobación 

- Estados límite: Situaciones que, de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con 
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alguno de los requisitos estructurales para los que ha sido concebido. 

- Estados límite últimos: Situación que, de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por 
una puesta fuera de servicio o por colapso parcial o total de la estructura. 

Como estados límites últimos se han considerado los debidos a: 

a) Pérdida de equilibrio del edificio o de una parte de él 

b) Deformación excesiva 

c) Transformación de la estructura o de parte de ella en un mecanismo 

d) Rotura de elementos estructurales o de sus uniones 

e) Inestabilidad de elementos estructurales 

- Estados límite de servicio: Situación que de ser superada afecta a: 

a) El nivel de confort y bienestar de los usuarios 

b) El correcto funcionamiento del edifico 

c) La apariencia de la construcción 

 Datos geométricos 

La definición geométrica de la estructura está indicada en los planos de proyecto. 

 Verificaciones basadas en coeficientes parciales 

En la verificación de los estados límite mediante coeficientes parciales, para la determinación 
del efecto de las acciones, así como de la respuesta estructural, se utilizan los valores de 
cálculo de las variables, obtenidos a partir de sus valores característicos, multiplicándolos o 
dividiéndolos por los correspondientes coeficientes parciales para las acciones y la resistencia, 
respectivamente. 

Verificación de la estabilidad:  

- : Valor de cálculo de los efectos de las acciones estabilizadoras. 

- : Valor de cálculo de los efectos de las acciones desestabilizadoras. 

Verificación de la resistencia de la estructura:  

- : Valor de cálculo de la resistencia correspondiente. 

- : Valor de cálculo del efecto de las acciones. 
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Combinaciones de acciones consideradas y coeficientes parciales de seguridad 

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con 
los siguientes criterios: 

- Situación persistente o transitoria  

    

- Situación extraordinaria 

  

- Acción sísmica  

 

Donde 

Gk Acción permanente 

Pk Acción de pretensado 

Qk Acción variable 

G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 

P Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado 

Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 

Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 

p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 

a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento 

Los coeficientes a utilizar serán: 

E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08 

Persistente o transitoria 
 Coeficientes parciales de 

seguridad () 
Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 
Sobrecarga (Q) 

1.00 
0.00 

1.35 
1.50 

-   
1.00 

-   
0.70 
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E.L.S. Flecha. Hormigón: EHE-08 

Característica 
Coeficientes parciales de 

seguridad () 
Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 

Sobrecarga (Q) 
1.00 
0.00 

1.00 
1.00 

-   
1.00 

-   
0.70 

 

Frecuente 
 Coeficientes parciales de 

seguridad () 
Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 
Sobrecarga (Q) 

1.00 
0.00 

1.00 
1.00 

-   
0.50 

-   
0.30 

 

Cuasipermanente 
 Coeficientes parciales de 

seguridad () 
Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 
Sobrecarga (Q) 

1.00 
0.00 

1.00 
1.00 

-   
0.30 

-   
0.30 

 

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C 

Persistente o transitoria 
 Coeficientes parciales de 

seguridad () 
Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 
Sobrecarga (Q) 

1.00 
0.00 

1.60 
1.60 

-   
1.00 

-   
0.70 

 

Tensiones sobre el terreno 

Característica 
 Coeficientes parciales de 

seguridad () 
Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 
Sobrecarga (Q) 

1.00 
0.00 

1.00 
1.00 

-   
1.00 

-   
1.00 

 

Desplazamientos 

Característi
ca 

 Coeficientes parciales de 
seguridad () 

Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 
Sobrecarga (Q) 

1.00 

0.00 

1.00 

1.00 

-   

1.00 

-   

1.00 
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Deformaciones: flechas y desplazamientos horizontales  

Según lo expuesto en el artículo 4.3.3 del documento CTE DB SE, se han verificado en la estructura 
las flechas de los distintos elementos. Se ha comprobado tanto el desplome local como el total de 
acuerdo con lo expuesto en 4.3.3.2 de dicho documento. 

Para el cálculo de las flechas en los elementos flectados, vigas y forjados, se tienen en cuenta tanto las 
deformaciones instantáneas como las diferidas, calculándose las inercias equivalentes de acuerdo a lo 
indicado en la norma. 

En la obtención de los valores de las flechas se considera el proceso constructivo, las 
condiciones ambientales y la edad de puesta en carga, de acuerdo a unas condiciones 
habituales de la práctica constructiva en la edificación convencional. Por tanto, a partir de 
estos supuestos se estiman los coeficientes de flecha pertinentes para la determinación de la 
flecha activa, suma de las flechas instantáneas más las diferidas producidas con posterioridad a 
la construcción de las tabiquerías. 

Se establecen los siguientes límites de deformación de la estructura: 

Flechas relativas para los siguientes elementos 
Tipo de flecha Combinación Tabiques frágiles Tabiques ordinarios Resto de casos 

Integridad de los elementos 
constructivos (flecha activa) 

Confort de usuarios (flecha 
instantánea) 

Apariencia de la obra (flecha 
total) 

Característica 
G+Q 
Característica de 
sobrecarga 
Q 
Casi permanente 
G + 2 Q 

1 / 500 

 
1 / 350 

 
1 / 300 

1 / 400 

 
1 / 350 

 
1 / 300 

1 / 300 

 
1 / 350 

 
1 / 300 

 

Desplazamientos horizontales 

Local Total 

Desplome relativo a la altura entre plantas:
/h < 1/250 

Desplome relativo a la altura total del edificio: 
/H < 1/500 

 

Vibraciones  

No se ha considerado el efecto debido a estas acciones sobre la estructura. 

3.1.2 .- Acciones en la edificación (DB SE AE) 

 Acciones permanentes (G) 
Son aquellas que actúan en todo instante sobre el edificio, con posición constante y valor constante 
(pesos propios) o con variación despreciable. 

Peso propio de la estructura 

Para elementos lineales (pilares, vigas, diagonales, etc.) se obtiene su peso por unidad de longitud 
como el producto de su sección bruta por el peso específico del hormigón armado: 25 kN/m³. En 
elementos superficiales (losas y muros), el peso por unidad de superficie se obtiene multiplicando el 
espesor 'e(m)' por el peso específico del material (25 kN/m³). 
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Cargas permanentes superficiales 

Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Representan elementos tales como  pavimentos, 
recrecidos, tabiques ligeros, falsos techos, etc. 

Peso propio de tabiques pesados y muros de cerramiento 

Éstos se consideran como cargas lineales obtenidas a partir del espesor, la altura y el peso específico de 
los materiales que componen dichos elementos constructivos, teniendo en cuenta los valores 
especificados en el anejo C del Documento Básico SE AE. 

Las acciones del terreno se tratan de acuerdo con lo establecido en el Documento Básico SE C. 

Cargas superficiales generales de plantas 

Forjados de losa maciza 

Planta Canto (cm) Peso propio (KN/m2) 

Cubierta 20 3,68 

 

Cargas permanents superficiales (tabiquería, pavimentos y revestimientos) 

Planta Peso propio (KN/m2) 

Cubierta 1,00 

Primera 2,66 

Baja 2,75 

Cimentación 0,00 

 

 Acciones variables (Q) 

Sobrecargas de Uso:    
 
Tabla 3.1 Valores característicos de las sobrecargas de uso  
 

Categoría de uso Subcategorías de uso 

Carga 
uniforme 

[kN/m2] 

Carga 
concentrada 

[kN] 

A 
Zonas  

residenciales 

A1 
Viviendas y zonas de 

habitaciones en hospitales y 
hoteles 

2,00 
 

2,00 

A2 Trasteros 3,00 2,00 

B Zonas administrativas 2,00 2,00 
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C 

Zonas de acceso 
al público (con 

la excepción de 
las superficies 

pertenecientes a 
las categorías A, 

B, y D) 

C1 Zonas con mesas y sillas 3,00 4,00 

C2 Zonas con asientos fijos 4,00 4,00 

C3 

Zonas sin obstáculos que 
impidan el libre movimiento 

de las personas, como 
vestíbulos de edificios 

públicos, administrativos, 
hoteles, salas de exposición 

en museos, etc. 

5,00 

 

 

 

4,00 

C4 
Zonas destinadas a 

gimnasio o actividades 
físicas 

5,00 

 

 

7,00 

C5 
Zonas de 

aglomeración(salas de 
conciertos, estadios, etc.) 

5,00 
 

4,00 

D 
Zonas 

comerciales 

D1 Locales comerciales 5,00 4,00 

D2 
Supermercados, 

hipermercados o grandes 
superficies 

5,00 
 

7,00 

E 
Zonas de tráfico y de aparcamiento para vehículos 

ligeros (peso total <30 kN)  
2,00 20 (1) 

F Cubiertas transitables accesibles sólo privadamente(2) 1,00 2,00 

G 

Cubiertas 
accesibles 

únicamente 
para la 

conservación (3) 

G1(7) 

Cubiertas con inclinación 
inferior a 20% 

1,00(4)(6) 2,00 

Cubiertas ligeras sobre 
correas (sin forjado) (5) 

0,4 (4) 1,00 

G2 
Cubiertas con inclinación 

superior a 40% 
0,00 2,00 

H  
Sobrecarga lineal KN/m de uso sobre borde de 

balcón en voladizo 
0.20 

 

 (1) Deben descomponerse en dos cargas concentradas de 10 kN separadas entre sí 1,8 m. Alternativamente dichas cargas 
se podrán sustituir por una sobrecarga uniformemente distribuida en la totalidad de la zona de 3,0 kN/m2 para el cálculo de 
elementos secundarios, como nervios o viguetas, doblemente apoyados, de 2,0 kN/m2 para el de losas, forjados reticulados 
o nervios de forjados continuos, y de 1,0 kN/m2 para el de elementos primarios como vigas, ábacos de soportes, soportes o 
zapatas. 

 (2)  En cubiertas transitables de uso público, el valor es el correspondiente al uso de la zona desde la cual se accede. 
 (3) Para cubiertas con una inclinación entre 20º y 40º, el valor de qk se determina por interpolación lineal entre los valores 

correspondientes a las subcategorías G1 y G2. 
 (4)  El valor indicado se refiere a la proyección horizontal de la superficie de la cubierta. 
 (5) Se entiende por cubierta ligera aquella cuya carga permanente debida únicamente a su cerramiento no excede de 1 

kN/m2. 
 (6) Se puede adoptar un área tributaria inferior a la total de la cubierta, no menor que 10 m2 y situada en la parte más 

desfavorable de la misma, siempre que la solución adoptada figure en el plan de mantenimiento del edificio. 

 (7) Esta sobrecarga de uso no se considera concomitante con el resto de acciones variables 
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Son aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio (uso y acciones climáticas). 

Se tienen en cuenta los valores indicados en la tabla 3.1 del documento DB SE AE. 

 

Zona: MUROS BLOQUE 20CM ESPESOR 

Cargas superficiales variables generales 

Planta Peso propio (KN/m2) 

Cubierta 1,00 

Primera 3,24 

Baja 3,24 

Cimentación 0,00 

 

- Nieve 

Se tienen en cuenta los valores indicados en el apartado 3.5 del documento DB SE AE. 

 Acciones accidentales (A) 

Se consideran acciones accidentales los impactos, las explosiones, el sismo y el fuego.  

La condiciones en que se debe estudiar la acción del sismo y las acciones debidas a éste en caso de que 
sea necesaria su consideración están definidas en la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-
02, pero no son de aplicación en este proyecto. 

3.1.3 .- Cimientos (DB SE C)  

 Bases de cálculo 

Método de cálculo 

El comportamiento de la cimentación se verifica frente a la capacidad portante (resistencia y 
estabilidad) y la aptitud al servicio. A estos efectos se distinguirá, respectivamente, entre estados 
límite últimos y estados límite de servicio. 

Las comprobaciones de la capacidad portante y de la aptitud al servicio de la cimentación se efectúan 
para las situaciones de dimensionado pertinentes. 

Las situaciones de dimensionado se clasifican en: 

- Situaciones persistentes, que se refieren a las condiciones normales de uso 

- Situaciones transitorias, que se refieren a unas condiciones aplicables durante un tiempo 
limitado, tales como situaciones sin drenaje o de corto plazo durante la construcción 

- Situaciones extraordinarias, que se refieren a unas condiciones excepcionales en las que se 
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puede encontrar, o a las que puede estar expuesto el edificio, incluido el sismo 

El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Límite Últimos (apartado 3.2.1 
DB SE) y los Estados Límite de Servicio (apartado 3.2.2 DB SE). 

Verificaciones 

Las verificaciones de los estados límite se basan en el uso de modelos adecuados para la cimentación y 
su terreno de apoyo y para evaluar los efectos de las acciones del edificio y del terreno sobre el edificio. 

Para verificar que no se supera ningún estado límite se han utilizado los valores adecuados para las 
solicitaciones del edificio sobre la cimentación; 

- Las acciones (cargas y empujes) que se puedan transmitir o generar a través del terreno sobre la 
cimentación 

- Los parámetros del comportamiento mecánico del terreno 

- Los parámetros del comportamiento mecánico de los materiales utilizados en la construcción 
de la cimentación 

- Los datos geométricos del terreno y la cimentación. 

Acciones 

Para cada situación de dimensionado de la cimentación se han tenido en cuenta tanto las acciones 
que actúan sobre el edificio como las acciones geotécnicas que se transmiten o generan a través del 
terreno en que se apoya el mismo. 

Coeficientes parciales de seguridad 

La utilización de los coeficientes parciales implica la verificación de que, para las situaciones de 
dimensionado de la cimentación, no se supere ninguno de los estados límite, al introducir en los 
modelos correspondientes los valores de cálculo para las distintas variables que describen los efectos 
de las acciones sobre la cimentación y la resistencia del terreno. 

Para las acciones y para las resistencias de cálculo de los materiales y del terreno, se han adoptado los 
coeficientes parciales indicados en la tabla 2.1 del documento DB SE C. 

 Estudio geotécnico 

Ante la pequeña entidad de la obra contenida en el proyecto, no se ha realizado estudio geotécnico. 

Parámetros geotécnicos adoptados en el cálculo 

- Cimentación 

Tensión admisible en situaciones persistentes: 0.200 MPa  

Tensión admisible en situaciones accidentales: 0.300 MPa 

 Descripción, materiales y dimensionado de elementos 
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Descripción 

La cimentación es superficial y se resuelve mediante los siguientes elementos: zapatas combinadas y 
corridas, cuyas tensiones máximas de apoyo no superan las tensiones admisibles del terreno de 
cimentación en ninguna de las situaciones de proyecto. 

Materiales 

- Cimentación 

Elemento Hormigón 
fck 

(MPa) 
c 

Todos HA-25 25 1.50 

 

Elemento Acero 
fyk 

(MPa) 
s 

Todos B 500 S 500 1.15 

 

3.1.4 .- Muros de fábrica (DB SE F) 

 Generalidades 

Se comprueba el cumplimiento del presente Documento Básico para aquellos muros resistentes 
realizados a partir de piezas relativamente pequeñas, comparadas con las dimensiones de los 
elementos, asentadas mediante mortero, tales como fábricas de ladrillo, bloques de hormigón 
prefabricado de árido denso y ligero, sin armar y armados. 

 Bases de cálculo 

Se consideran los criterios básicos que se han mencionado anteriormente en el cumplimiento del 
Documento Básico SE para los elementos resistentes de fábrica. 

 Durabilidad 

Para la clase de exposición, composición y propiedades de los materiales, se ha seleccionado tanto el 
tipo de fábrica como los materiales adecuados de acuerdo a la tabla 3.2 del Documento Básico SE F. 
Para las armaduras se ha tenido en cuenta lo indicado en el apartado 3.3 del mismo documento. 

 Materiales 

Las piezas que conforman la fábrica, los morteros, hormigón, armaduras y componentes auxiliares, se 
han seleccionado de acuerdo a las indicaciones del capítulo 4 del Documento Básico SE F. 

Las propiedades y resistencias de cálculo consideradas para las fábricas resistentes son las siguientes: 

Zona: MUROS BLOQUE 20CM ESPESO 
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MEMORIA CÁLCULO ESTRUCTURA RAMPA 

CUMPLIMIENTO DEL CTE 

Normativa: 
En el presente proyecto se han tenido en cuenta los siguientes documentos del Código Técnico 
de la Edificación (CTE): 
 
DB-SE AE Seguridad estructural. Acciones en la edificación 
DB-SE C Seguridad estructural. Cimientos 
DB-SE A Seguridad estructural. Acero 
DB SI: Seguridad en caso de incendio 
 
Además, se ha tenido en cuenta la siguiente normativa en vigor: 
EHE-08: Instrucción de Hormigón Estructural. 
NSCE-02: Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación. 
De acuerdo a las necesidades, usos previstos y características del edificio, se adjunta la 
justificación documental del cumplimiento de las exigencias básicas de seguridad estructural. 
 
Periodo de servicio (vida útil): 
En este proyecto se considera una vida útil para la estructura de 50 años. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

 
 
El sistema estructural está constituido por pórticos de nudos rígidos formados pilares existentes, 
vigas y forjados unidireccionales metálicos. Acero S 275 
 
 

ELEMENTOS VERTICALES Y DE CIMENTACIÓN: 
 
Montantes metálicos de barandillas:  material: S 275 

 
ELEMENTOS HORIZONTALES: 

 
El forjado Rampa estará realizado con viguetas metálicas de intereje 45 cm y canto 21 cm. con 
capa de compresión de 5 cm. de hormigón y malla electrosoldada B500S de 5x150x150 mm. 
La capa de compresión en este caso no es estructural sino que forma parte del elemento de 
entrevigado, por lo tanto se puede realizar con hormigón de obra. La dosificación de hormigón 
en obra se debe ser la siguiente: 1,5 de cemento, 2 de grava de 10mm. y 3 de arena 
 

ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE ACERO (DB SE A) 
 

GENERALIDADES 
 
Se comprueba el cumplimiento del presente Documento Básico para aquellos elementos 
realizados con acero. En el diseño de la estructura se contempla la seguridad adecuada de 
utilización, incluyendo los aspectos relativos a la durabilidad, fabricación, montaje, control de 
calidad, conservación y mantenimiento. 
 
 
Bases de cálculo 
 
Para verificar el cumplimiento del apartado 3.2 del Documento Básico SE, se ha comprobado: 
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La estabilidad y la resistencia (estados límite últimos) 
La aptitud para el servicio (estados límite de servicio) 
 

ACERO LAMINADO Y CONFORMADO 
  

Se dimensiona los elementos metálicos de acuerdo a la norma del CTE, DB SE-A (Seguridad 
estructural: Acero), determinándose coeficientes de aprovechamiento y deformaciones, así 
como la estabilidad, de acuerdo a los principios de la Mecánica Racional y la Resistencia de 
Materiales. Se aplicará el Eurocódigo 4 en todas las secciones de vigas mixtas y forjados de 
chapa colaborante y encofrado perdido a falta de una normativa nacional de aplicación. Se 
realiza un cálculo lineal de primer orden, admitiéndose localmente plastificaciones de acuerdo a 
lo indicado en la norma. 
La estructura se supone sometida a las acciones exteriores, ponderándose para la obtención de 
los coeficientes de aprovechamiento y comprobación de secciones, y sin mayorar para las 
comprobaciones de deformaciones, de acuerdo con los límites de agotamiento de tensiones y 
límites de flecha establecidos. 
Para el cálculo de los elementos comprimidos se tiene en cuenta el pandeo por compresión, y 
para los flectados el pandeo lateral, de acuerdo a las indicaciones de la norma. 
El tipo de acero utilizado en el cálculo es el S 275.  
 
Estados límite últimos 
La determinación de la resistencia de las secciones se hace de acuerdo a lo especificado en el 
capítulo 6 del documento DB SE A, partiendo de las esbelteces, longitudes de pandeo y esfuerzos 
actuantes para todas las combinaciones definidas en la presente memoria, teniendo en cuenta 
la interacción de los mismos y comprobando que se cumplen los límites de resistencia 
establecidos para los materiales seleccionados. 
 
Estados límite de servicio 
Se comprueba que todas las barras cumplen, para las combinaciones de acciones establecidas 
en el apartado. 4.3.2 del Documento Básico SE, con los límites de deformaciones, flechas y 
desplazamientos horizontales. 
 
Durabilidad 
 
Los perfiles de acero están protegidos de acuerdo a las condiciones de uso y ambientales y a su 
situación, de manera que se asegura su resistencia, estabilidad y durabilidad durante el periodo 
de vida útil, debiendo mantenerse de acuerdo a las instrucciones de uso y plan de 
mantenimiento correspondiente. 
 
Materiales 
 
Los coeficientes parciales de seguridad utilizados para las comprobaciones de resistencia son: 
M0 = 1,05 coeficiente parcial de seguridad relativo a la plastificación del material. 
M1 = 1,05 coeficiente parcial de seguridad relativo a los fenómenos de inestabilidad. 
M2 = 1,25 coeficiente parcial de seguridad relativo a la resistencia última del material o sección, 
y a la resistencia de los medios de unión. 
 

MÉTODO DE DIMENSIONAMIENTO 
 
Vigas metálicas 
 
Se dimensionan de acuerdo a la norma correspondiente y al tipo de acero. 
Se propone dentro de la serie el perfil óptimo. 
Se dimensionan a flexión simple, ya que no se considera el axil. 
Se comprueba el pandeo lateral. 
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Se aplica como criterio del dimensionado los límites de flecha y la abolladura. El coeficiente de 
aprovechamiento se expresa en % respecto a los límites de tensión y de flecha. 
 
 
Pilares metálicos: 
 
Si se ha definido pilares metálicos, se calculan de acuerdo a la norma seleccionada para el tipo 
de acero, ya sea laminado o conformado.  
 
Placas de anclaje. 
En la comprobación de una placa de anclaje, la hipótesis básica asumida por el programa es la 
de placa rígida o hipótesis de Bernouilli. Esto implica suponer que la placa permanece plana ante 
los esfuerzos a los que se ve sometida, de forma que se pueden despreciar sus deformaciones a 
efectos del reparto de cargas.  Para que esto se cumpla, la placa de anclaje debe ser simétrica y 
suficientemente rígida (espesor mínimo en función del lado). 
Las comprobaciones que se deben efectuar para validar una placa de anclaje se dividen en tres 
grupos, según el elemento comprobado: hormigón de la cimentación, pernos de anclaje y placa 
propiamente dicha, con sus rigidizadores, si los hubiera. 
 
Comprobación sobre el hormigón. 
Consiste en verificar que en el punto más comprimido bajo la placa no se supera la tensión 
admisible del hormigón. El método usado es el de las tensiones admisibles, suponiendo una 
distribución triangular de tensiones sobre el hormigón que sólo pueden ser de compresión. La 
comprobación del hormigón sólo se efectúa cuando la placa está apoyada sobre el mismo, y no 
se tiene un estado de tracción simple o compuesta. Además, se desprecia el rozamiento entre el 
hormigón y la placa de anclaje, es decir, la resistencia frente a cortante y torsión se confía 
exclusivamente a los pernos. 
Comprobaciones sobre los pernos. 
Cada perno se ve sometido, en el caso más general, a un esfuerzo axil y un esfuerzo cortante, 
evaluándose cada uno de ellos de forma independiente. El programa considera que, en placas 
de anclaje apoyadas directamente en la cimentación, los pernos sólo trabajan a tracción. En 
caso de que la placa esté a cierta altura sobre la cimentación, los pernos podrán trabajar a 
compresión, haciéndose la correspondiente comprobación de pandeo sobre los mismos (se 
toma el modelo de viga biempotrada, con posibilidad de corrimiento relativo de los apoyos 
normal a la directriz: b = 1) y la traslación de esfuerzos a la cimentación (aparece flexión debida 
a los cortantes sobre el perfil). El programa hace tres grupos de comprobaciones en cada perno: 
 
Tensión sobre el vástago. 
Se comprueba que la tensión no supere la resistencia de cálculo del perno. 
 
Comprobación del hormigón circundante.  
A parte del agotamiento del vástago del perno, otra causa de su fallo es la rotura del hormigón 
que lo rodea por uno o varios de los siguientes motivos:  
  - Deslizamiento por pérdida de adherencia. 
  - Arrancamiento por el cono de rotura. 
  - Rotura por esfuerzo cortante (concentración de tensiones por efecto cuña). 
Para calcular el cono de rotura de cada perno, el programa supone que la generatriz del mismo 
forma 45 grados con su eje. Se tiene en cuenta la reducción de área efectiva por la presencia de 
otros pernos cercanos, dentro del cono de rotura en cuestión.  
No se tienen en cuenta los siguientes efectos, cuya aparición debe ser verificada por el usuario: 
 - Pernos muy cercanos al borde de la cimentación. Ningún perno debe estar a menos 
distancia del borde de la cimentación, que su longitud de anclaje, ya que se reduciría el área 
efectiva del cono de rotura y además aparecería otro mecanismo de rotura lateral por cortante 
no contemplado en el programa. 
 - Espesor reducido de la cimentación. No se contempla el efecto del cono de rotura 
global que aparece cuando hay varios pernos agrupados y el espesor del hormigón es pequeño. 
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Aplastamiento de la placa. El programa también comprueba que, en cada perno, no se supera 
el cortante que produciría el aplastamiento de la placa contra el perno. 
 
Comprobaciones sobre la placa:  
 
Cálculo de tensiones globales. El programa construye cuatro secciones en el perímetro del perfil, 
comprobando todas frente a tensiones. Esta comprobación sólo se hace en placas con vuelo (no 
se tienen en cuenta los pandeos locales de los rigidizadores, y se debe comprobar que sus 
respectivos espesores no les dan una esbeltez excesiva).  
 
Cálculo de tensiones locales. Se trata de comprobar todas las placas locales en las que perfil y 
rigidizadores dividen a la placa de anclaje propiamente dicha. Para cada una de estas placas 
locales, partiendo de la distribución de tensiones en el hormigón y de axiles en los pernos, se 
calcula su flector ponderado pésimo, comparándose con el flector de agotamiento plástico. Esto 
parece razonable, ya que para comprobar cada placa local suponemos el punto más pésimo 
de la misma, donde obtenemos un pico local de tensiones que puede rebajarse por la aparición 
de plastificación, sin disminuir la seguridad de la placa. 
 
Características de los aceros empleados 
Los aceros empleados en este proyecto se corresponden con los indicados en la norma UNE EN 

10025: Productos laminados en caliente de acero no aleado, para construcciones metálicas de 
uso general. 

Las propiedades de los aceros utilizados son las siguientes: 

Módulo de elasticidad longitudinal (E): 210.000 N/mm² 

Módulo de elasticidad transversal o módulo de rigidez (G): 81.000 N/mm² 

Coeficiente de Poisson (): 0.30 

Coeficiente de dilatación térmica (): 1,2·10-5(°C)-1 

Densidad (): 78.5 kN/m³ 

Tipo de acero para perfiles Acero Límite elástico 

(MPa) 

Módulo de elasticidad 

(GPa) 

Aceros conformados S235 235 206 

Aceros laminados S275 275 206 

 
Análisis estructural 
 
El análisis estructural se ha realizado con el modelo descrito en el Documento Básico SE, 
discretizándose las barras de acero con las propiedades geométricas obtenidas de las 
bibliotecas de perfiles de los fabricantes o calculadas de acuerdo a la forma y dimensiones de los 
perfiles. Los tipos de sección a efectos de dimensionamiento se clasifican de acuerdo a la tabla 
5.1 del Documento Básico SE A, aplicando los métodos de cálculo descritos en la tabla 5.2 y los 
límites de esbeltez de las tablas 5.3, 5.4, y 5.5 del mencionado documento. La traslacionalidad de 
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la estructura se contempla aplicando los métodos descritos en el apartado 5.3.1.2 del 
Documento Básico SE A teniendo en consideración los correspondientes coeficientes de 
amplificación. 

 

DEFORMACIONES 
 

Para el cálculo de las flechas en los elementos flectados, se tienen en cuenta tanto las 
deformaciones instantáneas como las diferidas, calculándose las inercias equivalentes de 
acuerdo a lo indicado en la norma. 
La flecha total a plazo infinito del elemento flectado se compone de la totalidad de las 
deformaciones instantáneas y diferidas que desarrolla el elemento flectado que sustenta al 
elemento dañable, escogiendo el menor de los valores dados. Valores de los límites de flecha 
adoptados según los distintos elementos estructurales: 
Elemento Valores límites de la flecha en Vigas de acero: 
Instantánea de sobrecarga de uso L/350 
Total a plazo infinito L/250 y L / 500 + 1 
Activa L/400 
 

 

CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL ACERO ESTRUCTURAL 
 

Los materiales a emplear cumplirán lo establecido en las siguientes Normas y en los Pliegos de 
Condiciones adjuntos: 

-Perfiles DB SE-A, UNE 26521-72, 36526-94 y 36527-73 

-Chapas DB SE-A, UNE 36060 

-Soldaduras DB SE-A, UNE 14002, 14011, 14012, 14022, 14130, 14031 y 14038 

Se efectuarán los siguientes controles de ejecución: 

Comprobación de forma (una cada 5 vigas). No se admitirán tolerancias en la flecha superiores a 
L/500 ni a 10 mm. 

Comprobación de soldaduras:  

En empalmes, se comprobar una soldadura por unidad, no admitiéndose interrupciones del 
cordón ni defectos aparentes. 

En piezas compuestas, se comprobar una soldadura por pieza, no admitiéndose variaciones de 
longitud y separaciones que queden fuera del ámbito definido en el proyecto ni defectos 
aparentes. 

Siguiendo el plan de control que la Dirección Facultativa o el Pliego de condiciones determine, se 
efectuarán los ensayos por radiografía o líquidos penetrantes de los cordones que en aquél se 
especifiquen. 

Todas las soldaduras a tope se realizarán previo biselado por procedimientos mecánicos de las 
chapas o perfiles a unir, rechazando los materiales entregados a obra que no cumplan estos 
requerimientos. 



Página 41 de 250 del documento visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de las Islas Baleares el día 31/03/2022 con el número 149645/0002



PROYECTO DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN EL EDIFICIO DEL 
POLIDEPORTIVO DE NA CARAGOL DE ARTÀ. (NUEVO ASCENSOR+RAMPA ACCESIBLE) 

     Rafel Nadal Moll Col. 843 COEIB    C/ Gran Via de la Constitució, 63- 07570  Artà  – nadal.moll@gmail.com    P á g i n a  42 | 156  

El montaje y colocación de las cerchas se realizar con la ayuda de perfiles de arriostramiento 
suplementarios, que se retirarán una vez realizada la totalidad de la estructura. 

Se acreditarán los operarios que realicen los trabajos de soldeo según los criterios establecidos en 
la UNE-EN 287-1 93.  

Todos los elementos metálicos irán protegidos con: 

- 2 capas de imprimación anticorrosiva. 

- 2 capas de esmalte de acabado. 

Todos los elementos metálicos vistos irán protegidos para cumplir con el DB-SI con pintura 
intumescente Tipo PROMAPAINT SC4 o similar. Espesor según factor y tipo de perfil. 

CÁLCULOS POR ORDENADOR 
 
      Para la obtención de las solicitaciones y dimensionado de los elementos estructurales, se 
ha dispuesto de un programa informático de ordenador. 
 
NOMBRE DEL PROGRAMA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL 
 
      Cypecad Espacial y Metal 3D. Versión 2021 
      Empresa: CYPE Ingenieros S.A. 
 
 
      DESCRIPCIÓN DEL ANÁLISIS EFECTUADO POR EL PROGRAMA 
 
El análisis de las solicitaciones se realiza mediante un cálculo espacial en 3D, por métodos 
matriciales de rigidez, formando todos los elementos que definen la estructura: losas de 
cimentación, muros de hormigón, pilares, vigas, pantallas H.A., muros, vigas y forjados, losas 
macizas, escaleras, perfiles de acero y pilares,  
Se establece la compatibilidad de deformaciones en todos los nudos, considerando 6 grados de 
libertad, y se crea la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta (diafragma rígido), 
para simular el comportamiento rígido del forjado, impidiendo los desplazamientos relativos entre 
nudos del mismo (diafragma rígido). Por tanto, cada planta sólo podrá girar y desplazarse en su 
conjunto (3 grados de libertad). 
La consideración de diafragma rígido para cada zona independiente de una planta se 
mantiene, aunque se introduzcan vigas y no forjados en la planta. 
Cuando en una misma planta existan zonas independientes, se considerará cada una de éstas 
como una parte distinta de cara a la indeformabilidad de esa zona, y no se tendrá en cuenta en 
su conjunto. Por tanto, las plantas se comportarán como planos indeformables independientes. 
Un pilar no conectado se considera zona independiente. 
Para todos los estados de carga se realiza un cálculo estático, (excepto cuando se consideran 
acciones dinámicas por sismo, en cuyo caso se emplea el análisis modal espectral), y se supone 
un comportamiento lineal de los materiales y, por tanto, un cálculo de primer orden, de cara a la 
obtención de desplazamientos y esfuerzos. 
 
 

ACCIONES CONSIDERADAS 
 
ACCIONES PERMANENTES 

 
Se consideran según lo establecido en el DB SE AE del CTE. 
El peso propio de los elementos de hormigón armado se obtiene a partir de su sección bruta 
multiplicada por el peso específico del hormigón armado que es de 25 KN / m3 
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Se contemplan también las cargas lineales, puntuales y superficiales existentes. 
 
Peso propio de los forjados: 
  

SITUACIÓN  

DEL FORJADO 
TIPO DE FORJADO 

Entre ejes / 
ancho 

nervio (cm.) 

Canto 
Total 
(cm.) 

Altura del 
casetón 

(cm.) 

Capa de 
Compresión 

(cm.) 

P. Propio 
(KN / 
m2) 

Forjado Rampa 
Unidireccional 

metálico 
72 / 8 21 16 5 1.80 

 
Peso propio Pavimento o solado:  
Suponiendo un pavimento tipo cerámico de espesor total (incluido relleno) 12 cm. se considera 
para el calculo una carga superficial uniformemente distribuida de 2.00 KN por cada m2 de 
superficie construida.  
 
Peso propio Tabiquería:  
Se considera en el calculo, una carga superficial uniformemente distribuida de 1.00 KN por cada 
m2 de superficie construida. 

 
Peso propio Cerramientos pesados:  
Se considera en el calculo, una carga lineal, uniformemente distribuida de 1.60 KN/m3. 

 
Peso propio Otros elementos: 
Se considerarán en el cálculo todas las cargas de extras de aparatos de instalaciones (placas 
solares, calderas, transformadores…), depósitos, etc., que figuren en el proyecto, de acuerdo con 
los valores aportados por los suministradores. 
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ACCIONES VARIABLES 
 
Sobrecargas de Uso:    
 
Tabla 3.1 Valores característicos de las sobrecargas de uso  
 

Categoría de uso Subcategorías de uso 

Carga 
uniforme 

[kN/m2] 

Carga 
concentrada 

[kN] 

A 
Zonas  

residenciales 

A1 
Viviendas y zonas de 

habitaciones en hospitales y 
hoteles 

2,00 
 

2,00 

A2 Trasteros 3,00 2,00 

B Zonas administrativas 2,00 2,00 

C 

Zonas de acceso 
al público (con 

la excepción de 
las superficies 

pertenecientes a 
las categorías A, 

B, y D) 

C1 Zonas con mesas y sillas 3,00 4,00 

C2 Zonas con asientos fijos 4,00 4,00 

C3 

Zonas sin obstáculos que 
impidan el libre movimiento 

de las personas, como 
vestíbulos de edificios 

públicos, administrativos, 
hoteles, salas de exposición 

en museos, etc. 

5,00 

 

 

 

4,00 

C4 
Zonas destinadas a 

gimnasio o actividades 
físicas 

5,00 

 

 

7,00 

C5 
Zonas de 

aglomeración(salas de 
conciertos, estadios, etc.) 

5,00 
 

4,00 

D 
Zonas 

comerciales 

D1 Locales comerciales 5,00 4,00 

D2 
Supermercados, 

hipermercados o grandes 
superficies 

5,00 
 

7,00 

E 
Zonas de tráfico y de aparcamiento para vehículos 

ligeros (peso total <30 kN)  
2,00 20 (1) 

F Cubiertas transitables accesibles sólo privadamente(2) 1,00 2,00 

G Cubiertas 
accesibles 

G1(7) Cubiertas con inclinación 
inferior a 20% 

1,00(4)(6) 2,00 
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únicamente 
para la 

conservación (3) 

Cubiertas ligeras sobre 
correas (sin forjado) (5) 

0,4 (4) 1,00 

G2 
Cubiertas con inclinación 

superior a 40% 
0,00 2,00 

H  
Sobrecarga lineal KN/m de uso sobre borde de 

balcón en voladizo 
0.20 

 

(1) Deben descomponerse en dos cargas concentradas de 10 kN separadas entre sí 1,8 m. Alternativamente dichas cargas se podrán 
sustituir por una sobrecarga uniformemente distribuida en la totalidad de la zona de 3,0 kN/m2 para el cálculo de elementos 
secundarios, como nervios o viguetas, doblemente apoyados, de 2,0 kN/m2 para el de losas, forjados reticulados o nervios de 
forjados continuos, y de 1,0 kN/m2 para el de elementos primarios como vigas, ábacos de soportes, soportes o zapatas. 
(2)  En cubiertas transitables de uso público, el valor es el correspondiente al uso de la zona desde la cual se accede. 
(3) Para cubiertas con una inclinación entre 20º y 40º, el valor de qk se determina por interpolación lineal entre los valores 
correspondientes a las subcategorías G1 y G2. 
(4)  El valor indicado se refiere a la proyección horizontal de la superficie de la cubierta. 
(5) Se entiende por cubierta ligera aquella cuya carga permanente debida únicamente a su cerramiento no excede de 1 kN/m2. 
(6) Se puede adoptar un área tributaria inferior a la total de la cubierta, no menor que 10 m2 y situada en la parte más desfavorable de 
la misma, siempre que la solución adoptada figure en el plan de mantenimiento del edificio. 
(7) Esta sobrecarga de uso no se considera concomitante con el resto de acciones variables 
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Acciones sobre barandillas y elementos divisorios: 
 

NO DEFINIDAS EN EL PROYECTO 
 

Categoría de uso Fuerza horizontal (KN/m) 

C5 3.00 

C3, C4, E, F 1.60 

Resto de los casos 0.80 

 
Acción del viento: 
No procede 
 
Acciones térmicas: 
No serán de aplicación ya que el edificio dispone de juntas de dilatación suficientes para dividir 
el edificio en partes siempre inferiores a 40 metros de longitud. 
 
Nieve: 
No procede 
 

ACCIONES ACCIDENTALES 

 

Acciones sísmicas: 
Aceleración sísmica de cálculo: ab = 0,04g (inferior a 0,08g), no es de aplicación en este 
proyecto. 
 
Incendio: 
Las acciones debidas a la agresión térmica del incendio son las adoptadas en el DB-SI. 
 

Resistencia al fuego de la estructura (db si 6) 
Elementos estructurales principales 

1 Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio                          
(incluidos forjados, vigas y soportes), es suficiente si: 

a) alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o 3.2 que representa el tiempo en minutos de 
resistencia ante la acción     representada por la curva normalizada tiempo temperatura, o 

b) soporta dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el 
anejo B (Tiempo equivalente de exposición al fuego) 
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Elementos estructurales  

Los elementos estructurales del forjado de la rampa, serán como mínimo R-90 ya que 
compromete una posible evacuación.  

 

Elementos estructurales secundarios 

A los elementos estructurales secundarios, tales como pasamanos y barandillas, no se les exige 
resistencia al fuego ya que su colapso no puede ocasionar daños personales o compromete la 
estabilidad global, la evacuación o la compartimentación en sectores de incendio del edificio. 

 
Impacto de vehículos: 

No procede 
 
 

CARGAS TOTALES EN BASE A LAS ACCIONES CONSIDERADAS 

 

PLANTA 

 

SOBRECARGA DE 
USO   KN / m2 

CARGAS PERMANENTES  
KN / m2 

CARGAS TOTALES 

KN / m2 

Forjado Rampa 5.00 0.50 + P.P. forjado (1.80) 7.30 
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COMBINACIONES DE ACCIONES CONSIDERADAS 
 

 

ACERO LAMINADO Y CONFORMADO 

Aceros en perfiles 

Tipo acero Acero 
Lim. Elástico 

kp/cm² 
Módulo de elasticidad kp/cm² 

Aceros Laminados S275 2803 2100000 

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB-SE A 

Situaciones no sísmicas 



       Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q
  

Situación 1: Persistente o transitoria 

 
Coeficientes parciales de 

seguridad () 

Coeficientes de combinación () 

 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga 
permanente (G) 

0.80 1.35 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.50 1.00 0.70 

Viento (Q) 0.00 1.50 1.00 0.60 

Nieve (Q) 0.00 1.50 1.00 0.50 

Sismo (A)     

 

 

3.2 .- SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO  

La seguridad en caso de incendio se justifica en anexo. 

3.3 .- SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

3.3.1 .- Seguridad frente al riesgo de caídas (SUA 1) 

 Resbaladicidad de los suelos  

El suelo existente ya cumple con la normativa excepto en la escalera, cuyo suelo es demasiado 
resbaladizo. 

 Tabla 1.2 Clase exigible a los suelos en función de su localización    

Localización y características del suelo Clase 

Zonas interiores secas 
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- superficies con pendiente menor que el 6% 1 

- superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras 2 

Zonas interiores húmedas, tales como las entradas a los edificios desde el espacio 
exterior (1), terrazas cubiertas, vestuarios, baños, aseos, cocinas, etc. 

- superficies con pendiente menor que el 6% 2 

- superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras 3 

Zonas exteriores. Piscinas (2). Duchas. 3 

(1) Excepto cuando se trate de accesos directos a zonas de uso restringido. 

(2) En zonas previstas para usuarios descalzos y en el fondo de los vasos, en las zonas en las 
que la profundidad no exceda  de 1,50 m. 

La escalera está en una zona interior seca y por tanto ha de tener clase de suelo 2 por lo que ha de 
tener una resistencia al deslizamiento 35<Rd≤45. 

No se va a modificar otro suelo y de ser así se volvería a poner el ya existente u otro con la misma o 
inferior resbaladicidad. 

 Discontinuidad en el pavimento  
 
 
 

NORMA PROYECT
O 

Resaltos en juntas  4 mm  4 mm 

Elementos salientes del nivel del pavimento  12 mm  12 mm 

Pendiente máxima para desniveles de 50 mm como máximo, excepto 
para acceso desde espacio exterior

 25%  25% 

Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación Ø  15 mm 0 mm 

 

 Desniveles  
 

Protección de los desniveles 

Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto 
horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con 

diferencia de cota 'h'
h  550 mm

Señalización visual y táctil en zonas de uso público h  550 mm
Diferenciación a 250 mm del borde

Características de las barreras de protección  

-  Altura 
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Resistencia y rigidez de las barreras de protección frente a fuerzas horizontales  Ver tablas 3.1 

y 3.2 (Documento Básico SE-AE Acciones en la dificación) 

 

 

 

Medición de la altura de la barrera de protección (ver gráfico) 

 

 

- Resistencia 

 

- Características constructivas 
 

NORMA PROYECTO 

No existirán puntos de apoyo en la altura accesible (Ha) 300  Ha  500 
mm 

No 

No existirán salientes de superficie sensiblemente horizontal con más 
de 15 cm de fondo en la altura accesible 

500  Ha  800 
mm 

No 

 

 Escaleras y rampa  
Rampa 

- Pendiente  
NORMA PROYECTO 

Rampa de uso general 6% < p < 12% cumple 

Para usuarios en silla de ruedas

l < 3, p  10 % l 

< 6, p  8 % 

Otros casos, p  6 
% 

cumple 
 

 NORMA PROYECTO 

Diferencias de cota de hasta 6 metros  900 mm  

Otros casos  1100 mm  1100 mm 
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- Tramos 
NORMA PROYECTO 

Rampa de uso general l  15,00 m cumple 
 

Para usuarios en silla de ruedas l  9,00 m cumple 
 

- Pasamanos 
 

ES NECESARIO puesto que no salva una altura de más de 550mm y la pendiente es menor 
del 6%. 

Escalera  

Se trata de una escalera de uso general en local de uso público. 

- Huella y contrahuella 
 

 NORMA PROYECT
O 

Huella H=28 cm min. 30 cm 

Contrahuella  13,5 cm≤C≤17,5 cm 17,5 cm 

La huella (H) y la contrahuella (C) cumple 54 cm≤2C+H≤70 cm 66 cm 

 
- Tramos  

 

NORMA PROYECTO 

Cada tramo 3 escalones mín. 
cumple 

 
Altura máxima tramo Para uso público, 2,25 m cumple 

 
Huella y contrahuella Misma contrahuella 

entre pisos y misma 
huella en tramos 

CUMPLE 

Anchura útil mínima  Para local de pública 
concurrencia con 

numero de 
personas≤100 es de 

1 m 

cumple 

 

 

- Mesetas 
 

NORMA PROYECTO 
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Entre tramos misma dirección Al menos la anchura
de la escalera y una

longitud de 1 m en su
eje mínima

cumple 

 

Con cambios de dirección La anchura de la 
escalera no se 

reduce a lo largo 
de la meseta 

cumple 

 

Prolongación en los extremos Uso público, 30 cm al
menos en un lado 

CUMPLE  

Huella y contrahuella Misma contrahuella 
entre pisos y misma 

huella en tramos 

CUMPLE 

Altura comprendida Entre 90 y 110 cm CUMPLE  

Separado del paramento 4 cm mín y permite paso continuo mano CUMPLE 

- Pasamanos 
NORMA PROYECT

O 

Tienen mínimo uno Si salvan más de 55 cm CUMPLE 

Dos pasamanos Anchura libre> 1,2 m DOBLE 
PASAMANOS 

Prolongación en los extremos Uso público, 30 cm al 
menos en un lado 

CUMPLE  

Huella y contrahuella Misma contrahuella 
entre pisos y misma 

huella en tramos 

CUMPLE 

Altura comprendida Entre 90 y 110 cm CUMPLE  

Separado del paramento 4 cm mín y permite paso continuo mano CUMPLE 

 

3.3.2 .- Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento (SUA 2) 

 Impacto con elementos fijos: 
 

 

NORMA PROYECT
O 

Altura libre en zonas de circulación de uso restringido   2 m CUMPLE 

Altura libre en zonas de circulación no restringidas  2.2 m CUMPLE 

Altura libre en umbrales de puertas   2 m CUMPLE 

Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén 
situados sobre zonas de circulación

 2.2 m 
CUMPLE 

Limitación de impacto con elementos voladores con altura menor a 2 m 
(mesetas o tramos de escalera, rampas,etc.)

Dispondrán de 
elementos fijos que 
restrinjan el acceso 

hasta ellos y 
permitirán su 

detección por los 
bastones de 

personas con 
discapacidad visual 

CUMPLE 

 Impacto con elementos practicables: 
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En zonas de uso general, el barrido de la hoja de puertas laterales a vías 
de circulación no invade el pasillo si éste tiene una anchura menor que 
2,5 metros. 

CUMPLE

 

 

 
3.3.3 .- Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento (SUA 3) 

NORMA PROYECT
O 

Puertas con bloqueo interior y las personar puedan quedar atrapadas Sistema de 
desbloqueo exterior 

CUMPLE 

Zonas de uso público, los aseos accesibles Dispondrán de un 
dispositivo en el 

interior fácilmente 
accesible para 

llamada de 
asistencia a punto 

de control 

CUMPLE 

Fuerza abertura puertas  máx, en 
itinerarios 

accesibles 25 N 
máx en general y 65 
N las resistentes al 

fuego  

CUMPLE 

 

3.3.4 .- Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada (SUA 4) 

Alumbrado normal en zona de circulación 
Una iluminancia mínima de 20 lux en zonas exteriores y de 100 lux en interiores, excepto 
aparcamientos en donde será 50 lux, media a nivel del suelo. 
El factor de uniformidad media será del 40% como mínimo. 
Alumbrado de emergencia  

- Dotación 
 

Dispondrán de luminaria de emergencia las zonas y elementos siguientes: 
a) Todo recinto con ocupación mayor a 100 personas 
b) Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro y hasta las 

zonas de regio, incluidas les propias zonas de refugio. 
c) Aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda de 100 m2, incluidos los 

pasillos y las escaleras que conduzcan hasta el exterior o hasta las zonas generales del edificio 
d) Locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra incendios  y 

los de riesgo especial, indicados en DB-SI 1 
e) Los aseos generales de planta en edificios públicos 
f) Lugares donde se ubican cuadros de distribución o de accionamientos de la instalación de 

alumbrado de las zonas antes citadas 
g) Señales de seguridad 
h) Los itinerarios accesibles  

- Posición y características de las luminarias 
 

Se situarán al menos a 2 m por encima del suelo. 
Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar un peligro 
potencial o l emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo se dispondrán en los casos: 

a) Puertas en recorridos de evacuación 
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b) Escaleras de modo que cada tramo de escalera reciba iluminación directa 
c) En cualquier otro cambio de nivel 
d) En cambios de dirección y en las intersecciones de los pasillos 

 
- Características de la instalación 

 
La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe entrar automáticamente en 
funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la instalación de alumbrado normal en las 
zonas cubiertas por el alumbrado de emergencia. Se considera como fallo de alimentación el descenso 
de la tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor nominal.  
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al menos el 50% del nivel de 
iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s.  
La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación durante una hora, 
como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo: 

a)  En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal en el suelo 
debe ser, como mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central que 
comprende al menos la mitad de la anchura de la vía. Las vías de evacuación con anchura 
superior a 2 m pueden ser tratadas como varias bandas de 2 m de anchura, como máximo. 

b) En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de 
protección contra incendios de utilización manual y los cuadros de distribución del alumbrado, 
la iluminancia horizontal será de 5 Iux, como mínimo. 

c) A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la iluminancia máxima y 
la mínima no debe ser mayor que 40:1. 

d) Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de 
reflexión sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la 
reducción del rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento 
de las lámparas. 

e) Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo del índice de 
rendimiento cromático Ra de las lámparas será 40. 

 

3.3.5 .- Accesibilidad (SUA 9) 

 Accesibilidad en el exterior del edificio  

La parcela dispondrá al menos de un itinerario accesible que comunique una entrada principal al 
edificio, este cumple, mediante una rampa que da acceso a la entrada del edificio desde el borde de la 
parcela. 

 Accesibilidad en las plantas del edificio 
 
Los edificio de uso diferente a Residencial Vivienda dispondrán de un itinerario accesible que 
comunique, en cada planta, el acceso accesible a ella (entrada principal accesible, ascensor accesible, 
rampa accesible) con las zonas de uso público. 
La entrada y rampa existentes ya son accesibles y la instalación del ascensor hará accesible la planta 
superior. 
 

 Dotación de elementos accesibles 
 
Servicios higiénicos accesibles 
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Se dispondrá de un aseo accesible por cada 10 unidades de inodoros instalados, pudiendo ser uno 
compartido para ambos sexos.  
En el caso se va a disponer de un aseo accesible compartido por ambos sexos. 
 
Mecanismos 
 
Los interruptores, los dispositivos de intercomunicación y los pulsadores de alarma serán mecanismos 
accesibles.   

 Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad 

Dotación 

 
NORMA (zonas de 

uso público) 
PROYECT

O 
Entradas al edificio accesibles En todo caso CUMPLE 

Itinerario accesible  En todo caso CUMPLE 

Ascensor accesible En todo caso CUMPLE 

Plaza reservada En todo caso CUMPLE 

Zona dotada con bucle magnético u otros sistemas adaptados para 
personar con discapacidad auditiva

En todo caso CUMPLE 

Plazas de aparcamiento accesible En todo caso CUMPLE 

Servicios higiénicos accesibles En todo caso CUMPLE 

Servicios higiénicos de uso general En todo caso CUMPLE 

Itinerario accesible que comunique la vía pública con los puntos de llamada 
accesibles o, en su ausencia, con los puntos de atención accesibles

En todo caso CUMPLE 

Tabla 2.1 Señalización de elementos accesibles en función de su localización 

Características  

a) Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento 
accesibles y los servicios higiénicos accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible) se 
señalizarán mediante SIA, complementado, en su caso, con flecha direccional. 

b) Los ascensores accesibles se señalizarán mediante SIA. Asimismo, contarán con indicación en 
Brai- lle y arábigo en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m, del número de planta en la 
jamba derecha en sentido salida de la cabina. 

c) Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas normalizados de sexo 
en alto relieve y contraste cromático, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la 
derecha de la puerta y en el sentido de la entrada. 

d) Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el pavimento, con 
relie- ve de altura 3±1 mm en interiores y 5±1 mm en exteriores. Las exigidas en el apartado 
4.2.3 de la Sección SUA 1 para señalizar el arranque de escaleras, tendrán 80 cm de longitud 
en el sentido de la marcha, anchura la del itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la 
escalera. Las exigi- das para señalizar el itinerario accesible hasta un punto de llamada 
accesible o hasta un punto de atención accesible, serán de acanaladura paralela a la dirección 
de la marcha y de anchura 40 cm. 

e) Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la 
movilidad (SIA) se establecen en la norma UNE 41501:2002. 

- Ascensor accesible  
NORMA (zonas de uso público) PROYECT

O 
Botonera Braille y en alto CUMPLE 
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relieve, contrastados cromáticamente 

Dimensiones mínimas Ascensor una puerta y la superficie de la 
edificación es ≤1000 m2 las dimensiones 

mínimas son 1,00 x 1,25 (m). 

1,10 x 1,4 (m) 

 
- Itinerario accesible 

NORMA (zonas de uso público) PROYECTO 

Desniveles Se salvan mediante rampa accesible o ascensor 
accesible 

CUMPLE 

 
Espacio de giro Diametro 1,50 m libre de obstáculos en el vestíbulo 

de entrada, o portal, al fondo de pasillo de más de 10 
m y frente a ascensor accesible 

CUMPLE 

 

Pasillos y pasos Anchura libre de paso ≥ 1,20 m 
Estrechamientos puntuales de anchura ≥ 1,00 m 

CUMPLE 
 

Puertas Anchura libre de paso ≥ 0,78 m 
Mecanismos a altura 0,8-1,2 m de funcionamiento a 
presión o palanca y maniobrables con una mano o 

automáticos 
En ambas caras de las puertas espacio horizontal 

libre de barrido de las hojas de diámetro 1,2 m 
Las puertas de los servicios higiénicos accesibles 

son abatibles hacia el exterior 

CUMPLE 
 

Pavimento No contiene piezas ni elementos sueltos, tales como 
gravas o arenas. Los felpudos y moquetas están 

encascados o fijos al suelo. 
Suelos resistentes a la deformación 

CUMPLE 
 

Pendiente La pendiente en sentido de la marcha es ≤ 4% o 
cumple las condiciones de rampa accesible, y la 
pendiente transversal al sentido de la marcha es 

≤2% 

CUMPLE 
 

 

- Punto de atención accesible 
 

a) Comunicado mediante itinerario accesible con una entrada principal accesible al edificio. 
b) Su plano de trabajo tiene una anchura de 0,80 m, como mínimo, está situado a una altura de 

0,85 m, como máximo, y tiene un espacio libre inferior de 70x80x50 cm (altura x anchura x 
profundidad), como máximo. 

 
- Servicios higiénicos accesibles 

 
a) Aseo accesible: - Comunicado con itinerario accesible  

                                    - Espacio para giro de diámetro 1,50 m libre de obstáculos  

 - Las puertas cumplen las condiciones del itinerario accesible. Son abatibles 
hacia el exterior o correderas.  

- Dispone de barras de apoyo, mecanismos y accesorios diferenciados 
cromáticamente del entorno. 
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3.4 .- SALUBRIDAD 

HS 1 Protección frente a la humedad 

Se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los 
edificios y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones 
atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de condensaciones, disponiendo medios que impidan su 
penetración o, en su caso permitan su evacuación sin producción de daños. 

La zona eólica es C según mapa 2.5 del DB-HS con velocidad básica del viento 29 m/s. Zona 
pluviométrica IV y grado de exposición al viento V3 (al tener menos de 15 metros). El grado de 
impermeabilidad mínimo exigido es 3. 

Cubierta 

En cuanto al grado de impermeabilidad mínimo exigido a las cubiertas frente a la penetración de las 
precipitaciones es único e independiente de factores climáticos. 

El tipo de cubierta y materiales, son los indicados en la memoria de materiales. A título genérico, las 
cubiertas tienen que tener las siguientes condiciones: 

a.    Cuando la cubierta sea plana un sistema de formación de pendientes a base de hormigón 
aligerado (por ejemplo con "arlita") con una pendiente entre 1 y 5%; 

b.    Una barrera contra el vapor inmediatamente por debajo del aislante térmico cuando la cubierta 
sea de tipo convencional (impermeabilización sobre aislante); 

c.     Una capa separadora bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse el contacto entre 

materiales químicamente incompatibles o la adherencia entre la impermeabilización y el elemento 
que sirve de soporte en sistemas no adheridos (véanse recomendaciones del fabricante antes de su 
colocación); 

d.    Un aislante térmico de poliestireno extruido de 80 mm; 

e.    Una capa separadora bajo la capa de impermeabilización, cuando deba evitarse el contacto entre 
materiales químicamente incompatibles o la adherencia entre la impermeabilización y el elemento 
que sirve de soporte en sistemas no adheridos (véanse recomendaciones del fabricante antes de su 
colocación); 

f.      Una capa de impermeabilización tanto cuando la cubierta sea plana como cuando sea 

g.    inclinada; 

h.    Una capa separadora entre la capa de protección y la capa de impermeabilización, cuando: 

                      i.        Deba evitarse la adherencia entre ambas capas; 

                     ii.        La impermeabilización tenga una resistencia pequeña al punzonamiento estático; 

                    iii.        Se utilice como capa de protección solado flotante colocado sobre soportes, 
grava, etc. 
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i.      Una capa de rodadura de hormigón, una capa de rodadura de aglomerado asfáltico dispuesta 
sobre una capa de mortero o tierra vegetal; en este último caso además debe disponerse 
inmediatamente por encima de la capa separadora, una capa drenante y sobre ésta una capa filtrante; 
en el caso de utilizarse grava la capa separadora debe ser antipunzonante; 

j.      Una capa separadora entre la capa de protección y el aislante térmico, cuando: 

                      i.        Se utilice tierra vegetal como capa de protección; además debe disponerse 
inmediatamente por encima de esta capa separadora, una capa drenante y sobre ésta una capa 
filtrante; 

                     ii.        La cubierta sea transitable para peatones; en este caso la capa separadora debe 
ser antipunzonante; 

k.     Se utilice grava como capa de protección; en este caso la capa separadora debe ser filtrante, 
capaz de impedir el paso de áridos finos y antipunzonante; 

l.      Una capa de protección, cuando la cubierta sea plana, salvo que la capa de impermeabilización 
sea autoprotegida; 

m.   Un tejado, cuando la cubierta sea inclinada, salvo que la capa de impermeabilización sea 
autoprotegida; 

n.    Un sistema de evacuación de aguas, que consta de canalones, sumideros y rebosaderos, 
dimensionado según el apartado de la memoria HS 5, o en las correspondientes fichas. 

HS 4 Suministro de agua 

No es objeto del presente proyecto ya que no se aumentan ni modifican los puntos de 
abastecimiento actuales de agua. 

HS 5 Evacuación de aguas 

No es objeto del presente proyecto ya que no se aumentan ni modifican los puntos de 
abastecimiento actuales de agua. 

3.5 .- PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 

No se varían las condiciones acústicas que presenta actualmente el edificio. 
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3.6 .- AHORRO DE ENERGÍA   

El proyecto contempla una intervención reducida a la construcción de un ascensor, y la 
implementación de un aseo en una habitación ya existente, carente de calefacción, con una superficie 
de ampliación mínima, menor a 50 m2. 

Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicación. 

En Artà, Marzo 2022 

El Promotor                                        El Ingeniero Industrial: 

                                                                                                                                     

 

Rafel Nadal Moll (843, COEIB) 
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4 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

 

 

4.1 I.- MEMORIA 
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1. OBJETO DEL ESTUDIO 

Este Estudio de Seguridad y Salud establece, durante las obras de construcción de PROYECTO DE 
ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN EL EDIFICIO DEL 
POLIDEPORTIVO DE NA CARAGOL DE ARTÀ (NUEVO ASCENSOR Y RAMPA 
ACCESIBLE)  las previsiones respecto a la   prevención   de riesgos de accidentes y enfermedades 
profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y 
mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 

Establece las directrices básicas en el campo de la prevención de riesgos profesiones, facilitando su 
desarrollo, bajo el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 
de Octubre. El presente Real Decreto incluye en su ámbito de aplicación a cualquier obra, pública o 
privada, en la que se realicen trabajos de construcción o ingeniería civil. 

El presente estudio servirá para que el contratista adjudicatario de las obras lo desarrolle y presente antes 
del inicio de las mismas un estudio de Seguridad y Salud de acuerdo con el R.D. mencionado 
anteriormente. 

 

2. CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS. 

Las características de las obras vienen reflejadas en el Documento nº1.- Memoria y anejos del presente 
proyecto. 

2.1. SISTEMA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EN EL QUE SE INTEGRA. 

Las obras se enmarcan dentro del término municipal de Artà, Mallorca. 

Y tiene como objeto la instalación de un ascensor, una nueva escalera y la rampa accesible que de 
accesibilidad a las gradas del polideportivo municipal de Artà. 

La zona donde se ubican las obras es una zona consolidada. 

2.2. LOCALIZACIÓN. 

Las obras que son objeto del presente proyecto, se ubican en la c/ Pere Amorós nº4, Artà. 

La descripción pormenoriza da de las obras, se puede ver en el documento memoria adjuntado junto a 
este. 

2.3. INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS. 

En principio no se conoce la existencia de ninguna interferencia importante de servicios existentes. 

2.4. PRESUPUESTO DE LAS OBRAS. 

El presupuesto de las obras figura en el Documento Presupuesto adjunto a este. 

2.5. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

El plazo para la ejecución de las obras es de 3 meses. 
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3. PLAN DE EJECUCIÓN. 

A continuación, se enumeran los puntos a tener en cuenta para el mantenimiento de las idóneas 
condiciones de seguridad y salud, debiendo remitirse a estas para el mantenimiento de la obra en buen 
estado de orden y limpieza. 

La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de 
acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación. 

La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares. 

El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las instalaciones y 
dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir los defectos que pudieran 
afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los distintos 
materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas. 

La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 

El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 

La adaptación, en función de la evolución de la obra, del periodo de tiempo efectivo que habrá de 
dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 

La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 

Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de  trabajo o actividad que se realice en la 
obra o cerca del lugar de la obra. 

Adoptar, en cada una de las unidades de ejecución que se reseñen a continuación como de posible 
riesgo, las medidas preventivas de Seguridad y Salud. 

 

4. NÚMERO DE OPERARIOS. 

Estimación de mano de obra en punta de ejecución es de 6 trabajadores. 

 

5. DESCRIPCIÓN. 

5.1. PRINCIPIOS GENERALES APLICABLES DURANTE LA EJECUCIÓN DE 
LAS OBRAS 

De conformidad con la Ley de prevención de Riesgos Laborales, los principios de la acción preventiva 
que se recogen en su artículo 15, se aplicarán durante la ejecución de la obra y, en particular, en las 
siguientes tareas o actividades: 

5.2. FASES DE LA OBRA DE INTERÉS A LA PREVENCIÓN. 

Según se desprende de la descripción de las obras, las fases de la obra que son de interés en la 
prevención son: 
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 Actuaciones previas. Es preciso, previo a la ejecución del resto de trabajos, la retirada de las torres y sus 
proyectores, la demolición de su cimentación, así como la demolición de los pavimentos existentes. 

 Excavación en zanjas. Para la ejecución de la cimentación y las zanjas. 
 Ferrallado. Comprende el armado de los distintos elementos que componen la cimentación, y en general, 

cualquier tipo de trabajo que suponga la manipulación de ferralla. 
 Hormigonado. Puesta en obra del hormigón en cualquier elemento. 
 Instalaciones de fuerza y alumbrado. Se incluye en esta fase la instalación provisional de obra, para dar 

servicio a las casetas de obra y maquinaria. 

5.3. MEDIOS AUXILIARES 

Según se desprende de las fases de obra mencionadas, los medios auxiliares a utilizar y que pueden ser 
objeto de un estudio de seguridad, son los siguientes: 

 Plataformas elevadoras 
 Escaleras de mano 
 Puntales 

5.4. MAQUINARIA PREVISTA. 

 Maquinaria para la excavación en zanjas 
 Maquinaria para el movimiento de tierras 
 Camión de transporte 
 Camión pluma 
 Camión Dumper para movimiento de tierras 
 Camiones hormigonera. 
 Compresores. 
 Dobladora mecánica de ferralla. 

6. RIESGOS PROFESIONALES. 

El proceso de identificación de los riesgos profesionales en las obras de construcción, consecuencia del 
dinamismo propio de las obras, deberá estar sometido a una constante actualización, para lo que los 
documentos a utilizar deberán de ser de características tales que permitan una rápida, fácil y eficaz 
identificación y evaluación de los riesgos y en su caso la determinación de las medidas preventivas más 
adecuadas. 

Entre otros los riesgos a considerar en el presente proyecto son: 

6.1. EXCAVACIONES EN ZANJAS. 

 Desprendimiento de tierras. 
 Caídas de personas al mismo nivel. Caída de personas a distinto nivel. 
 Atrapamiento de personas mediante maquinaria. 
 Los derivados por interferencia por conducciones enterradas. Inundación. 
 Golpes por objetos. 
 Caídas de objetos. 

6.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS. 

 Desplome de tierras 
 Desprendimiento de tierras por alteración del corte por exposición a la intemperie durante largo tiempo. 
 Desprendimiento de tierras por soportes próximos  al borde de la excavación. 
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 Atropello, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para el movimiento de tierra. 
 Caída de personas, maquinaria u objetos desde el borde de coronación de la excavación. 
 Caída de personas al mismo nivel. 
 Interferencias con conducciones de agua enterra das. Interferencias con conducciones de energía eléctrica. 

6.3. OPERACIONES DE CIMENTACIÓN. 

 Los riesgos se pueden producir durante el vaciado y durante la manipulación de hormigón, ferralla y 
encofra dos: 

6.3.1. Vaciados 

 Repercusiones en las estructuras de edificaciones colindantes. 
 Desplome de tierras. 
 Desplome de rocas. 
 Desplazamiento de la coronación de los taludes. 
 Desplome de tierras (o rocas) por filtraciones. 
 Desplome de tierras por bolos ocultos. 
 Desplome de tierras por sobrecarga de los bordes de coronación de los taludes. 
 Desprendimiento de tierras por alteración del corte por exposición a la intemperie durante largo tiempo. 
 Desprendimiento de tierras por aforamiento del nivel freático. 
 Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento de tierras. 
 Caída de personas desde el borde de la coronación. 
 Interferencia por conducciones de agua enterradas. 
 Caída de personas al mismo nivel. 

6.3.2. Encofrados. 

 Desprendimientos por mal apila do. 
 Caída del encofra do durante los trab ajos de encofra do o durante las maniobras de iza do a las plantas. 
 Caída de los encofradores en los trabajos de encofra do. 
 Caída de personas al trabajar o caminar so bre los fondillos de las vigas, o por el borde o hue cos del forja 

do. 
 Caída de personas al mismo nivel. 
 Cortes al utilizar la sierra de mano o circular. 
 Golpes en las manos durante la clavazón. 
 Pisadas sobre objetos punzantes. 
 Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica. 

6.3.3. Ferrallado 

 Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero. 
 Aplastamiento durante las operaciones de carga y descarga de paquetes de ferralla. 
 Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida. 
 Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras. 
 Caídas al mismo nivel 
 Caídas a distinto nivel 

6.3.4. Hormigonado 

 Caída de personas y/u objetos al mismo nivel. 
 Caída de personas y/u objetos a distinto nivel. 
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 Hundimiento de encofra dos. 
 Rotura o reventón de encofra dos. 
 Pisadas sobre objetos punzantes. 
 Pisadas sobre superficies de tránsito. 
 Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados. 
 Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos) 
 Fallo de entib aciones. 
 Corrimientos de tierras. 
 Atrapamientos. 
 Vibraciones por manejo de agujas vibrantes. 
 Electrocución. Contactos eléctricos. 

6.4. INSTALACIONES ELÉCTRICAS PROVISIONALES EN OBRA. 

 Contactos eléctricos directos. 
 Contactos eléctricos indirectos. 
 Los derivados de caída de tensión por sobrecarga. 
 Mal funcionamiento de los mecanismos de protección. 
 Mal comportamiento de las tomas de tierra. 

7. MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA. 

Las normas de seguridad y las características concretas de los medios de protección a adoptar en cada 
una de las fases que pueden ser objeto de prevención se desarrollan detalladamente en el Pliego de 
Condiciones. 

7.1. SEÑALIZACIÓN GENERAL 

 Señales de STOP  en salidas de vehículos. 
 Obligatorio uso de casco, cinturón de seguridad, gafas mascarilla, protectores auditivos, botas y guantes. 
 Riesgo eléctrico, caída de objetos, caíd a a distinto nivel, maquinaria pesada en movimiento, cargas 

suspendidas, incendio y explosiones. 
 Entra da y salid a de vehículos. 
 Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra 
 Prohibido encender fuego, prohibido fumar y prohibido aparcar, en zona de obras. 
 Señal informativa de localización de botiquín y de extintor. 
 Cinta de balizamiento. 

7.2. MOVIMIENTOS DE TIERRAS. 

 Se señalizará mediante una línea (en yeso , cal, etc.) la distancia de segurid ad mínima de aproximación, 2 
m, al borde del vaciado. 

 La coronación de taludes del vaciado a las que deben acceder las personas, se protegerán mediante una 
barandilla, cuyas características vienen definidas en el Pliego de Condiciones. 

 Se instalará una barrera de seguridad (valla, barandilla, Acera, etc.) de protección del acceso peatonal al 
fondo de la excavación, separada de la superficie dedicada al tránsito de vehículos. 

 Después de unas lluvias y antes de reanudar se los trabajos, se revisará el estado de la excavación, y muy 
especialmente la entibación, en los casos en que se haya dispuesto. 

 Todo el material de la excavación, se debe colocar a una distancia tal que no suponga sobrecarga 
imprevista. 

 Los operadores de maquinaria y vehículos habrán  sido previamente entrenados para el correcto manejo 
de sus máquinas o vehículos. Observarán las recomendaciones indica das en los libros de mantenimiento. 
Al circular por zonas cubiertas de agua, tomarán las medidas necesarias para evitar caer en un desnivel. 
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No se circulará al borde de las excavaciones o taludes. En previsión de posibles desprendimientos, habrá 
que cumplir las siguientes normas: Antes de comenzar los trabajos de excavación, deberán inspeccionarse 
cuidadosamente las condiciones del terreno. 

 Los operadores de retroexcavadoras y demás maquinarias para llevar a cabo los movimientos de tierras, 
cuidarán de no llevar barro ó grasa en el calzado al subirse a la máquina, para evitar que lo s pies puedan 
resbalar en los pedales. 

 Si abandonara el puesto de mando, bajará el cazo hasta el suelo y frenará la máquina. Circulará siempre 
con el cazo en posición de traslado. 

 Los conductores de camiones, antes de subirse a la cabina para arrancar, inspeccionarán alrededor y 
debajo del vehículo, por si hubiera alguna anomalía. Siempre harán sonar el claxon , inmediatamente antes 
de iniciar la marcha. Comprobarán los frenos, después de un lavado ó de haber atravesado zonas con 
agua. Se prohíbe circular demasiado próximo al vehículo que le preceda. Nunca podrá transportar 
pasajeros fuera de la cabina. 

 Se prohibirá totalmente circular con el basculante levanta do. 
 Antes de elevar el volquete, los conductores se asegurarán de que están fuera de la zona de gálibos de 

protección de la línea. 

7.3. INSTALACIONES DE FUERZA Y ALUMBRADO. 

 Conductor de protección y pica o placa de puesta a tierra. 
 Interruptores diferenciales de 30 mA. de sensibilidad para alumbra do y de 300 mA. para fuerza. 
 Las líneas se señalizarán a ambos lado s con carteles de advertencia y se pondrán gálibos a ambos lados de 

la línea respetando la distancia de seguridad, según el voltaje. Las distancias serán las siguientes: 3 m, para 
voltaje de hasta 57.000 voltios y 5 m, para voltaje superior a 57.000 voltios. 

7.4. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 

Se emplearán extintores portátiles, situados de forma visible en zonas accesibles de la obra. 

 

8. MEDIOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 

Antes de comenzar los trabajos se dotará a todo el personal de los elementos de protección específicos 
para cada actividad, debiendo considerar estos elementos como una herramienta más de trabajo. La 
protección individual no dispensa, en ningún caso, de la obligación de emplear las protecciones 
colectivas. 

Estará totalmente prohibid a la adquisición de elementos de protección que no estén homologados y 
normaliza dos. 

8.1. PROTECCIÓN DE LA CABEZA. 

 Cascos: Para todas las personas que trabajan en la obra, incluidos visitantes. 
 Gafas contra impactos y antipolvo. 
 Mascarillas antipolvo. 
 Filtros para mascarilla. 
 Pantalla contra proyección de partículas. 
 Protectores auditivos. 
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8.2. PROTECCIÓN DEL CUERPO. 

 Cinturón de seguridad, cuya clase se adaptará a los riesgos específicos de cada trabajo. 
 Cinturón antivibratorio. 
 Monos o buzos: Se tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, según Convenio Colectivo 

Provincial. 
 Trajes de agua: se prevé un acopio en obra. 
 Mandil de cuero. 

8.3. PROTECCIÓN DE EXTREMIDADES SUPERIORES. 

 Guantes de goma finos, para albañiles y operarios que trabajen en hormigonado. 
 Guantes de cuero y anticorte para manejo de materiales y objetos. 
 Guantes dieléctricos para su utilización en baja tensión 
 Equipo de soldador 

8.4. PROTECCIÓN DE EXTREMIDADES INFERIORES. 

 Botas de agua, de acuerdo con MT.27 Botas de seguridad, clase III. 

9. PREVENCIÓN DE DAÑOS A TERCEROS. 

Se señalizará y protegerá, de acuerdo con la normativa vigente, cualquier tajo abierto, tanto en lo 
referente a las zanjas que albergarán los colectores, como a los tajos específicos de reposición de 
servidumbres. En el caso concreto de las zanjas su cerramiento, que deberá ser total, al igual que para 
cualquier otro tajo, deberá ir evolucionando a la par que avanza la excavación, cuidándose especialmente 
por parte del contratista el mantenimiento, actualización y reubicación de los elementos integrantes del 
mencionado vallado. 

Se prevé el cercado con valla, incluso puerta s de acceso de personal y vehículos, en aquellos casos en 
que sea necesario. 

Se señalizará la obra convenientemente, quedando prohibida la entrada a toda persona ajena a la obra. 

10. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS. 

10.1. BOTIQUINES. 

Se dispondrá de seis botiquines conteniendo el material especifica do en la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

10.2. ASISTENCIA A ACCIDENTADOS. 

Se dispondrá en lugares visibles listas con los teléfonos y direcciones de los centros asignados para 
urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los 
Centros de asistencia. 
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10.3. RECONOCIMIENTO MÉDICO. 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, pasará un reconocimiento médico previo al trabajo, y 
que será repetido en el periodo de un año. 

En el aspecto sanitario, se proveerá de agua potable diariamente a todos los tajos y se instalarán letrinas 
debidamente diseñadas a lo largo del trazado. 

11. FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD. 

Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, exposición de los métodos de trabajo y los riesgos 
que estos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de seguridad que deberá adoptar. 

12. LIBRO DE INCIDENCIAS. 

1º. En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de Seguridad y Salud 
un libro de incidencias que constará de hojas por duplica do habilita do al efecto. 

2º. El libro de incidencias será facilitado por: El colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya 
aprobado el plan de Seguridad y Salud. La Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente 
cuando se trate de obras de las Administraciones públicas. 

3º. El libro de incidencias, que deberá mantener siempre en la obra, estará en poder del coordinador en 
materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la designación 
del Coordinador, en poder de la dirección facultativa. A dicho libro tendrán acceso la dirección 
facultativa de la obra, los Contratistas y los Sub contratistas y los trabajadores autónomos, así como las 
personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la 
obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de 
seguridad y salud en el trabajo de Administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer 
anotaciones en el mismo, relacionadas con fines que al libro se le reconocen en el aparta do 1. 

4º. Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el Coordinador en materia de seguridad y salud, 
durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de Coordinador, la Dirección 
facultativa, estarán obliga dos a remitir en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realice la obra. Igualmente deberán notificar las 
anotaciones en el libro al Contratista afectado y a los representantes de los trabaja dores de éste. 

En Artà, Diciembre de 2021 

El Promotor                                        El Ingeniero Industrial: 

                                                                                                                                     

 

Rafel Nadal Moll (843, COEIB) 
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1. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 

 Ley 31/1995 de 8 de Noviembre: Prevención de Riesgos Laborales, 
 Ley 54/2003 de 12 de Diciembre: Reforma del marco Normativo de la Prevención de Riesgos 

Laborales. 
 R.D. 485/1997 de 14 de Abril: Disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en el 

trabajo. 
 R.D. 780/1998 de 30 de Abril, Modificación del R.D 39/1997 de 17 de Enero. 
 Reglamento de los Servicios de Prevención. 
 R.D. 2177/2004 de 2 de Noviembre: Modificación del R.D. 1215/1997 del 18 de Julio. 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los trabajadores de los 
equipos de trabajo. 

 R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre: Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
Construcción. 

 Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción (O.M- 20-5- 52) (B.O.E. 
15-6-52). 

 Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa (O.M. 21-11-59) (B.O.E. 27-11-59). 
 Homologación de medios de protección personal de los trabajadores (O.M. 17-5- 74) (B.O.E. 

29-5-74). 
 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico 

para baja tensión. 
 Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 
 Demás disposiciones oficiales relativas a la Seguridad e Higiene y Medicina del Trabajo que 

puedan afectar a los trabajos que se realicen en la obra. 
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2. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fija do un 
periodo de vida útil, desechándose a su término. 

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determina da 
prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 

Toda prenda o equipo de protección que ha ya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que 
fue concebido (por ejemplo, por un accidente), será desechado y repuesto al momento. 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holgura o tolerancias de las admitidas por el 
fabricante, serán repuestas inmediatamente. 

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 

2.1. PROTECCIONES PERSONALES. 

Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación del Ministerio de 
Trabajo (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 29-5-74), siempre que exista en el mercado. 

En los casos en que no exista Norma de Homologación Oficial, serán de calidad adecuada a sus 
respectivas prestaciones. 

2.2. NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS 

2.2.1. Fases de la obra. 

ZANJAS 

El acceso y salid a de una zanja se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en el borde superior 
de la zanja y estará apoyada en una superficie sólida de reparto de cargas. La escalera sobrepasará un 
metro del borde de la zanja. 

Quedan prohibidos los acopios (tierras, mate riales, etc.) a una distancia inferior a los 2,00 m como 
norma general, del borde de la zanja. 

Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a los 2 m. se protegerán los bordes de 
coronación mediante una barandilla reglamentaria (pasamanos, listón intermedio y rodapié) situada a 
una distancia mínima de 2 m. 

Cuando la profundidad sea inferior a los 2 m se instalará una señalización de peligro, con vallas y/o 
cordón de balizamiento, o bien con una línea de cal o yeso situada a dos metros del borde de la zanja y 
paralela a la misma. 

ENCOFRADOS 

El ascenso y descenso del personal a los encofra dos se efectuará a través de escaleras de mano 
reglamentarias. 

Se instalarán listones sobre los fondos de madera de las losas de escalera para permitir un más seguro 
tránsito en esta fase y evitar deslizamientos. 
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Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de aquellas losas horizontales para impedir la 
caída al vacío de las personas. 

Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 

Los clavos sueltos  o arranca dos se eliminarán mediante un barrido y apila do en lugar conocido para 
su posterior retirada. 

Se instalarán las señales correspondientes de peligro. 

El desencofrado  se realizará siempre con ayuda de uñas metálicas realizándose siempre desde el lado 
del que no puede desprenderse la madera, es decir, desde el ya desencofra do. 

No se debe encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caídas desde altura mediante la rectificación 
de la situación de las redes. 

No se debe pisar directamente sobre las so pandas. Se tenderán tableros que actúen de "caminos 
seguros" y se circulará sujetos a cables de circulación con el cinturón de seguridad. 

El empresario garantizará a la Dirección Facultativa que el trabajador es apto o no para el trabajo de 
encofrador, o para el trabajo en altura. 

Antes del vertido del hormigón, el Comité de Seguridad y en su caso, el Vigilante de Seguridad, 
comprobará en compañía del técnico cualifica do, la buena estabilidad del conjunto. 

FERRALLADO 

El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutará suspendida la carga de dos 
puntos, para evitar deformaciones y desplazamientos no deseados. 

Se efectuará un barrido diario de puntas, alambres, y recortes de ferralla en torno al banco. 

Se prohíbe trepar por las arma duras. 

Se evitará en lo posible caminar por los fondillos de los encofrados de jácenas. 

TRABAJOS DE HORMIGONADO. 

1. Vertidos directos mediante canaleta 

Se deben instalar fuertes topes al final del recorrido de los camiones hormigonera, en evitación de 
vuelcos. 

No se deben acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m. (como norma general) 
del borde de la excavación. 

Se evitará situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el retroceso. 

Se instalarán barandillas sólidas en el frente de la excavación protegiendo el tajo de guía de la canaleta. 

Se instalará un cable de seguridad amarra do a "puntos sólidos", en el que enganchar el mosquetón del 
cinturón de seguridad en los tajos con riesgo de caída desde altura. 

Se habilitarán "puntos de permanencia" seguros; intermedios, en aquellas situaciones de vertido a 
media ladera. 
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La maniobra de vertido será dirigid a por un Capataz que vigilará no se realicen maniobras inseguras. 

2. Vertido mediante cubo o cangilón 

No se debe permitir cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo sustenta. 

Se señalizará mediante una traza horizontal, ejecuta da con pintura en color amarillo, el nivel máximo 
de llena do del cubo para no sobrepasar la carga admisible. 

Se señalizará mediante trazas en el suelo, (o "cuerda de banderolas") las zonas batidas por el cubo. 

La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca para ello, con las 
manos protegidas con guantes impermeables. 

La maniobra de aproximación, se dirigirá mediante señales preestablecidas fácilmente inteligibles por el 
gruista o mediante teléfono autónomo. 

Se procurará no golpear con cubo los encofra dos ni las entibaciones. 

Del cubo (o cubilete) penderán cabos de guía para ayuda a su correcta posición de vertido. Se prohíbe 
guiarlo o recibirlo directamente, en prevención de caídas por movimiento pendular del cubo. 

3. Vertido de hormigón mediante bombeo 

El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en éste trabajo. 

La tubería de la bomba de hormigonado, se apoyará sobre caballetes, arriostrándose las partes 
susceptibles de movimiento. 

La manguera terminal de vertido, será gobernada por un mínimo a la vez de dos operarios, para evitar 
las caídas por movimiento incontrolado de la misma. 

Antes del inicio del hormigonado de una de termina da superficie (un forja do o losas por ejemplo), se 
establecerá un camino de tablones seguro sobre los que apoyarse los operarios que gobiernan el 
vertido con la manguera. 

El hormigonado de pilares y elementos verticales, se ejecutará gobernando la manguera desde 
castilletes de hormigonado. 

El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, será dirigido por un 
operario especialista, en evitación de accidentes por "tapones" y "sobre presiones" internas. 

Antes de iniciar el bombeo de hormigón se deberá preparar el conducto (engrasar las tuberías) 
enviando masas de mortero de dosificación, en evitación de atoramiento o tapones. 

 No se debe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la "redecilla" de 
recogida a la salida de la manguera tras el recorrido total, del circuito. En caso de 
detención de la bola, se paralizará la máquina. Se reducirá la presión a cero y se 
desmontará a continuación la tubería. 

 Los operarios, amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de 
limpieza, a elementos sólidos, apartándose del lugar antes de iniciarse el proceso. 

 Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigonado. 
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4. Normas o medidas preventivas tipo de aplicación durante el hormigonado de cimientos 
(zapatas, zarpas y riostras) 

Se debe tener presente, que la prevención que a continuación se describe, debe ir en coordinación con 
la prevista durante el movimiento de tierras efectuado en el momento de su puesta en obra. 

Antes del inicio del vertido del hormigón, el Capataz (o Encargado), revisará el buen estado de 
seguridad de las entibaciones. 

Antes del inicio del hormigonado el Capataz (o Encargado), revisara el buen estado de seguridad de los 
encofra dos en prevención de reventones y derrames. 

Se mantendrá una limpieza esmerada durante esta fase. Se eliminarán antes del vertido del hormigón 
puntas, restos de madera, redondos y alambres. 

Se instalarán pasarelas de circulación de personas sobre las zanjas a hormigonar, forma das por un 
mínimo de tres tablones trabados (60 cm. de anchura). 

Se establecerán pasarelas móviles, formadas por un mínimo de tres tablones sobre las zanjas a 
hormigonar, para facilitar el paso y los movimientos necesarios del personal de ayuda al vertido. 

Se establecerán a una distancia mínima de 2 m. (como norma general) fuertes topes de final de 
recorrido, para los vehículos que deban aproximarse al borde de zanjas (o zapatas) para verter 
hormigón (Dumper, camión hormigonera) 

Siempre que sea posible, el vibrado se efectuará estacionándose el operario en el exterior de la zanja. 

Para vibrar el hormigón desde posiciones sobre la cimentación que se hormigona, se establecerán 
plataformas de trabado móviles, forma das por un mínimo de tres tablones que se dispondrán 
perpendicularmente al eje de la zanja o zapata. 

5. Normas o medidas preventivas tipo de aplicación durante el hormigonado de muros (estribos 
de acueducto). 

 Antes del inicio del vertido del hormigón, el Capataz (o Encargado), revisará el buen 
estado de seguridad de las entibaciones de contención de tierras de los taludes del 
vaciado que interesan a la zona de muro que se va a hormigonar, para realizar los 
refuerzos o saneos que fueran necesarios. 

El acceso al trasdós del muro (espacio comprendido entre el encofrado externo y el talud del vaciado), 
se efectuará mediante escaleras de mano. No se debe permitir el acceso "escalando el encofra d o", por 
ser una acción insegura. 

 Antes del inicio del hormigonado, el Capataz (o Encargado), revisará el buen esta do de 
seguridad de los encofrados en prevención de reventones y derrames. 

Antes del inicio del hormigonado, y como re mate de los trabajos de encofrado, se habrá construido la 
plataforma de trabajo de coronación del muro desde la que ayudar a las labores de vertido y vibrado. 

La plataforma de coronación de encofra do para  vertido y vibrado, que se establecerá a todo lo largo 
del muro; tendrá las siguientes dimensiones: 

 Longitud: la del muro 

 Anchura: sesenta centímetros, (3 tablones mínimo) 



Página 85 de 250 del documento visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de las Islas Baleares el día 31/03/2022 con el número 149645/0002



PROYECTO PROYECTO DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN EL 
EDIFICIO DEL POLIDEPORTIVO DE NA CARAGOL DE ARTÀ. (NUEVO ASCENSOR 

 

       Rafel Nadal Moll Col. 843 COEIB    C/ Gran Via de la Constitució, 63- 07570  Artà  – nadal.moll@gmail.com    P á g i n a  86 | 156  

 Sustentación: jabalcones sobre el encofra do. 

 Protección: barandillas de 90 cm. de altura formada por pasamanos, listón intermedio y 
rodapié de 15 cm. 

 Acceso: mediante escalera de mano reglamentaria (ver el apartado dedicado a las escaleras de 
mano). 

Se establecerán a una distancia mínima de 2 m. (como norma general), fuertes topes de final de 
recorrido, para los vehículos que deban aproximarse al borde de los taludes del vaciado, para verter 
el hormigón (Dumper, camión, hormigonera). 

El vertido del hormigón en el interior del encofra do se hará repartiéndolo uniformemente a lo 
largo del mismo, por tongadas regulares, en evitación de sobrecargas puntuales que puedan de 
formar o reventar el encofra do. 

El desencofra do del trasdós del muro (zona comprendida entre éste y el talud del vaciado) se 
efectuará, lo má s rápidamente posible, para no alterar la entibación si la hubiese, o la estabilidad 
del talud natural. 
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2.2.2. Instalación eléctrica provisional en obra. 

NORMAS DE PREVENCIÓN PARA LOS CABLES 

El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha de soportar en 
función del cálculo para la maquinaría e iluminación prevista. 

Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables. 

NORMAS DE PREVENCIÓN PARA LOS INTERRUPTORES. 

Se ajustarán a los especifica dos en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

Las cajas de interruptores poseerán adherida s sobre su puerta una señal de "peligro electricidad". 

NORMAS DE PREVENCIÓN PARA LOS CUADROS ELÉCTRICOS. 

Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de segurid ad. Los cuadros eléctricos 
metálicos tend rán la carcasa conectada a tierra. 

Los cuadros eléctricos se ubicarán en lug a res de fácil acceso, a dos metros del borde de la excavación 
o camino. 

NORMAS DE PREVENCIÓN PARA LAS TOMAS DE ENERGÍA. 

Las tomas de corriente de los cuadros se ef ectuarán de los cuadros de distribución, mediante clavijas 
normaliz adas blind adas (protegidas contra contactos directos) 

Cada toma de corriente suministrará energí a eléctrica a un sólo aparato, máquina o máquina-
herramienta. 

La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para evitar contactos eléctricos 
directos. 

NORMAS DE PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LOS CIRCUITOS. 

Toda la maquinaria eléctrica estará protegida con un disyuntor diferencial. Todas las líneas estarán 
protegidas por un disyuntor diferencial. 

Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerda con las siguientes sensibilidades: 300 mA (según 
R.E.B.T.)- Alimentación a la maquinaria. 

30 mA (según R.E.B.T.)- Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad. 

30 mA Para instalaciones eléctricas de alumbra do no portátil. 

NORMAS DE PREVENCIÓN PARA LAS TOMAS DE TIERRA. 

El transformador de la obra será dotado de una toma de tierra ajusta da a los Reglamentos vigentes y a 
las normas propias de la compañía eléctrica suministra dora en la zona. 

Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 

El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 

La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro general. 
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El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. No se 
utilizarán para otros usos. 

La toma de tierra de las máquinas herramientas que no estén dotadas de doble aislamiento, se 
efectuará mediante hilo neutro en combinación con el cuadro de distribución correspondiente y el 
cuadro general de obra. 

 Las tomas de tierra de cuadros eléctricos generales distintos, serán independientes 
eléctricamente. 

NORMAS DE SEGURIDAD DE APLICACIÓN DURANTE EL MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE LA OBRA. 

Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el momento en el que se 
detecte un fallo, momento en el que se la declarará fuera de servicio mediante desconexión eléctrica.  

No se realizarán revisiones o reparacion es bajo corriente. Antes de iniciar una reparación se 
desconectará la máquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de conexión un letrero visible en el 
que se lea: "NO CONECTAR, HOMBRES TRABA JANDO EN LA RED". 

Medios auxiliares. 

ESCALERAS DE MANO. 

No se utilizarán escaleras de mano para salvar alturas superiores a 5 m. 

Las escaleras de mano estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de seguridad. 

Las escaleras de mano a utilizar estarán firmemente amarradas en su extremo superior al objeto o 
estructura al que den acceso.  

Las escaleras de mano sobrepasarán en 0,90 cm la altura a salvar. Esta cota se medirá en vertical desde 
el plan o de desembarco, al extremo superior del larguero. 

Las escaleras de mano se instalarán de tal forma que su apoyo inferior diste de la proyección vertical 
del superior 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos.  

No se transportarán pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 Kg., sobre las escaleras de 
mano. 

PUNTALES. 

Las hileras de puntales se dispondrán sobre durmientes de madera (tablones), nivela dos y aplomados 
en la dirección exacta en la que deban trabajar. 

No se corregirá la disposición de los puntales en carga deformada por cualquier causa. En prevención 
de accidentes se dispondrá colindante con la hilera deformada y sin actuar sobre ésta, una segunda 
hilera de forma correcta capaz de absorber parte de los esfuerzos causantes de la deformación. 

El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizará uniformemente repartido. 
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2.2.3. Maquinaria. 

MAQUINARIA PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS. 

No se permanecerá o trabajará dentro del radio de acción de la maquinaria para el movimiento de 
tierras para evitar riesgos de atropello. 

Si se produjese un contacto con líneas eléctricas con tren de rodadura de neumáticos, 

el maquinista permanecerá inmóvil en su puesto y solicitará ayuda. Antes de realizar ninguna acción se 
inspeccionará el tren de neumáticos con el fin de detectar la posibilidad de puente eléctrico con el 
terreno; de ser posible el salto sin riesgo de contacto eléctrico, el maquinista saltará fuera de la máquina 
sin tocar a la vez la máquina y el terreno. 

No se transportará personas sobre las máquinas para el movimiento de tierras, para evitar riesgos de 
caídas y atropellos. 

Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los taludes a los que debe 
aproximarse la maquinaria empleada en el movimiento de tierras. Estos topes se podrán realizar con 
un par de tablones embridados, fija dos al terreno por medio de redondos hinca dos al mismo, o de 
otra forma eficaz. 

CAMIÓN DE TRANSPORTE. 

El acceso y circulación interna de los camiones en la obra se efectuará tal y como se describe en los 
planos. 

Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra estarán en perfectas 
condiciones de mantenimiento y conservación. 

Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material además de haber sido instala do el freno 
de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos de inmovilización de las ruedas, en prevención 
de accidentes por fallo mecánico. 

Las maniobras de posición correcta, y expedición, del camión serán dirigid as por un señalista. 

El colmo máximo permitido para materiales no superará la pendiente ideal del 5% y se cubrirá con una 
lona, en previsión de desplomes. 

Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, de la manera más 
uniformemente repartida posible. 

CAMION DUMPER PARA MOV. DE TIERRAS. 

Estarán dotados de los siguientes medios a pleno funcionamiento: Faros de marcha hacia delante. 

Faros de marcha de retroceso. Intermitentes de aviso de giro. 

Pilotos de posición delanteros y traseros. 

Pilotos de balizamiento superior delantero de la caja. Servofrenos, 

Frenos de mano. 

Bocina automática de marcha retroceso. Normas de seguridad: 
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Diariamente antes del comienzo de la jornada se comprobará el buen funcionamiento del motor, 
sistema de frenos etc. 

El vigilante de seguridad será el encargado de controlar la ejecución diaria de la inspección de los 
camiones. 

Conductores: 

Sub a y baje del camión por el peldaño del que está dotado para tal menester. No salte nunca 
directamente al suelo si no es por peligro inminente para usted. No trate de realizar ajustes con los 
motores en marcha. 

No permita que las personas no autoriza das accedan al camión, y mucho menos que puedan llegar a 
conducirlo. 

Antes de poner en marcha el motor, o ante s de abandonar la tubería, asegúrese de haber puesto antes 
el freno de mano. 

No guarde combustible ni trapos gr asientos sobre el camión dumper. 

No fume cuando manipule la batería, ni cuando abaste ce de combustible. Vigile constantemente la 
presión de los neumáticos. 

Si durante la conducción sufre un reventón y pierde la dirección, gire el volante en el sentido en el que 
el camión se va. de esta forma conseguirá dominarlo. 

GRÚA 

Los cables de sustentación de cargas qu e presenten un 10% de hilos rotos, serán sustituidos de 
inmediato. 

Los ganchos de acero serán normaliza dos, con rótulo de carga máxima admisible y dotados de pestillo 
de seguridad. 

No se suspenderá o transportará a personas mediante el gancho de la grúa torre. 

En presencia de tormenta, con riesgo de descarga eléctrica, se paralizarán los trabajos con la grúa torre, 
dejándola fuera de servicio, hasta pasado el riesgo. 

 Al finalizar la jornada, se izará el gancho libre de cargas a tope junto al mástil, se dejará 
la pluma en posición de veleta, se pondrán los mandos a cero y se abrirán los 
seccionadores del mando eléctrico de la máquina (desconectar la energía eléctrica), 
desconectando previamente el suministro eléctrico de la grúa en el cuadro general de la 
obra. 



Página 90 de 250 del documento visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de las Islas Baleares el día 31/03/2022 con el número 149645/0002



PROYECTO PROYECTO DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN EL 
EDIFICIO DEL POLIDEPORTIVO DE NA CARAGOL DE ARTÀ. (NUEVO ASCENSOR 

 

       Rafel Nadal Moll Col. 843 COEIB    C/ Gran Via de la Constitució, 63- 07570  Artà  – nadal.moll@gmail.com    P á g i n a  91 | 156  

Se paralizarán los trabajos con la grúa torre, por criterios de seguridad, cuando las labores deban 
realizarse bajo régimen de vientos iguales o superiores a 60 Km./h. 

CAMIÓN HORMIGONERA. 

El recorrido de los camiones hormigonera se efectuará según lo definido. 

Las rampas de acceso a los tajos no superarán la pendiente del 20% (como norma general) en 
prevención de atoramientos o vuelcos de camiones. 

La puesta en estación y los movimientos del camión hormigonera durante las operaciones de vertido, 
serán dirigidos por un señalista. 

Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuarán sin que las ruedas de los 
camiones hormigonera sobrepasen la línea blanca (cal o yeso), trazada a 2 metros. 

El conductor cuando salga del camión deberá utilizar el casco de seguridad que se le habrá entrega do. 

El conductor deberá respetar la señalización interna de la obra. 

Protección contra incendios. 

Se utilizarán extintores de polvo polivalente, revisándose periódicamente. Estos serán adecuados en 
agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible. 

2.2.4. Riegos. 

Las pistas para tráfico de obra se regarán convenientemente para evitar producción de polvo. 

3. SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

3.1. SERVICIO TÉCNICO DE SEGURIDAD E HIGIENE. 

La obra contará con asesoramiento técnico en prevención de riesgos profesionales a través del Servicio 
Central de Seguridad e Higiene del Contratista adjudicatario de las obras. 

3.2. SERVICIO MÉDICO. 

La empresa constructora dispondrá de un Servicio Médico de Empresa propio o mancomunado. 

4. OBLIGACIONES DEL COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y DE 
SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra deberá desarrollar las 
siguientes funciones: 

a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad: 

b) Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos 
o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente. 

c) Al estimar la duración requerid a para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo. 
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d) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los sub 
contratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los 
principios de la acción preventiva, que se recogen en le artículo 15 de la Ley 

e) de Prevención de Riesgos Laborables durante la ejecución de la obra y, en particular, en las 
tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 del Real Decreto 1627/1997. 

f) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista, y en su caso, las 
modificaciones introducid as en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último párrafo del 
apartado 2, del artículo 7, la dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera 
necesaria la designación de coordinador. 

g) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

h) Coordinar las acciones y funciones de control de aplicación correcta de los métodos de trabajo. 

i) Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autoriza das puedan acceder a la 
obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación 
del coordinador. 
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5. OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS. 

1º. Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a: 

Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborables, en particular al desarrollar las tareas o actividades indica das en el artículo 
10 del Real Decreto 1627/1997. 

Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de Seguridad y Salud al que se refiere el 
artículo 7. 

Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborables, teniendo en cuenta, en su caso, 
las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo 
IV del Real Decreto 1627/1997, durante la ejecución de la Obra. 

Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las 
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 

Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en 
materia de Seguridad y de Salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección 
facultativa. 

2º. Los Contratistas y los Subcontratistas será n responsables de la ejecución correcta de las medidas 
preventivas fija das en el plan de Seguridad y Salud en lo relativo a las obligaciones que les 
corresponda n a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. 

Además, los Contratistas y los Subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias que se 
deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan, en los términos del apartado 2 del 
artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

3º. Las responsabilidades de los coordina dores, de la dirección facultativa y del promotor, no eximirán 
de sus responsabilidades a los Contratistas y a los Sub contratistas 

6. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS. 

1º. Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 

Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el artículo 15 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indica das en el artículo 10 del 
presente Real Decreto. 

Cumplir las disposiciones mínimas, de Seguridad y Salud establecidas en el anexo IV del Real 
Decreto1627/1997, de 24 de Octubre, durante la ejecución de la Obra. 

Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los trabajadores el 
artículo 29, apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Ajustar su actuación en la Obra conforme a los deberes de coordinación de actividades empresariales 
establecidos en el artículo 242 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en 
particular en cualquier medida de actuación coordina da que se hubiera establecido. 

Utilizar los equipos de trabajo que se  ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 2177/2004, de 2 de 
Noviembre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización 
por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
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Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 
773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización 
por los trabajadores de equipos de protección individual. 

Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de Seguridad y Salud 
durante la ejecución de la Obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 

2º. Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de Seguridad y Salud. 

7. INSTALACIONES MÉDICAS 

Se habilitará un local para botiquín, debidamente dotado, de acuerdo con las necesidades de la obra. 

El botiquín mantendrá permanentemente la dotación precisa reponiéndose a éste fin de forma 
continuad a los medios consumidos. 

8. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán en lo relativo a elementos, dimensiones y 
características a lo especificado en los Artículos 39, 40, 41 y 42 de la Ordenanza General de Seguridad 
e Higiene y 335, 336 y 337 de la Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

Se dispondrá de vestuario, servicios higiénicos, y comedor, debidamente dotados. El vestuario 
dispondrá de asientos y calefacción. Los servicios higiénicos tendrán lavabo, ducha con agua fría y 
caliente y WC. 

El comedor dispondrá de mesas asientos con respaldo, pila lavavajillas, calienta- comidas calefacción. 

Se dispondrán recipientes con tapa para facilitar el acopio y retirada de los desperdicios y basuras que 
se generen durante las comidas el personal de la obra. 

Para el servicio de limpieza de estas instalaciones se dedicará a una persona. 
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9. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 21 y en el artículo 44 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, cuando el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la 
ejecución de la obra o cualquier otra persona integrada en la dirección facultativa observase 
incumplimiento de las medidas de Seguridad y Salud, advertirá al Contratista de ello, dejando 
constancia de tal incumplimiento en el libro de incidencias, cuando esto exista, de acuerdo con lo 
dispuesto en el aparta do 1 del artículo 13 y quedar facultado para, en circunstancia de riesgo grave e 
inminente para la seguridad y la salud de los trabajadores disponer la paralización de los tajos o, en su 
caso, la totalidad de la obra. 

En el supuesto previsto en el apartado anterior, la persona que hubiera ordenado la paralización 
deberá dar cuenta a los efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y Seguridad  Social 
correspondiente, a los Contratistas afectados por la paralización, así como a los representantes de los 
trabajadores de éstos. 

Asimismo, lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de la normativa sobre contratos de 
Administraciones públicas relativa al cumplimiento de plazos y suspensión de obras. 

En Artà, Marzo 2022 

El Promotor                                        El Ingeniero Industrial: 

                                                                                                                                     

 

Rafel Nadal Moll (843, COEIB) 
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4.4 IV.- PRESUPUESTO 
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4.5 1.- PRESUPUESTO 
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4.5.1.1.1.1 CAPÍTULO C01 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 

D41EA001 Ud   Casco de seguridad homologado. 

Ud. Casco de segurid ad homologado. 

5 

 
 

5,00 

 

   
5,00 1,14 5,70 

D41EA201 Ud P antalla de seguridad para solda     

 Ud. Pantalla de seguridad para soldadura, homologada. 

1 

 
1,00 

   

   
1,00 8,91 8,91 

D41EA210 Ud P antalla para protección contra     

 Ud. Pantalla para protección contra partículas, homologada. 

1 

 
1,00 

   

   
1,00 3,76 3,76 

D41EA220 Ud Gafas contra impactos, homologad     

 Ud. Gafas contra impactos, homologadas. 

3 

 
3,00 

   

   
3,00 8,23 24,69 

D41EA401 Ud   Mascarilla antipolvo, homologada     

 Ud. M ascarilla antipolv o, homologada. 

3 

 
3,00 

   

   
3,00 3,66 10,98 

D41EA601 Ud Protectores auditivos, homologad     

 Ud. Protectores auditiv os, homologados. 

5 

 
5,00 

   

   
5,00 5,48 27,40 

D41EC001 Ud Mono de trabajo, homologado     

 Ud. Mono de trabajo, homologado 

5 

 
5,00 

   

   
5,00 10,05 50,25 

D41EC010 Ud Impermeable de trabajo, homologa     

 Ud. Impermeable de trabajo, homologado. 

5 

 
5,00 

   

   
5,00 9,56 47,80 

D41EC030 Ud Mandil de cuero para soldador, h     

 Ud. M andil de cuero para soldador, homologado. 

1 

 
1,00 

   

   1,00 10,97 10,97 
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D41EC401 Ud Cinturón de seguridad clase A (s 

Ud. Cinturón de segurid ad clase A (sujección), homologado. 

5 5,00 

 

D41EC520 Ud Cinturón portaherramientas, homo 

Ud. Cinturón port aherramient as, homologado. 

2 2,00 

 

D41EE010 Ud P ar de guantes de uso general. 

Ud. Par de guantes de uso general. 

5 5,00 

 

D41EE020 Ud P ar de guantes para soldador, ho 

Ud. Par de guantes para soldador, homologado. 

1 1,00 

 

D41EG001 Ud P ar de botas de agua, homologada 

Ud. Par de botas de agua, homologadas. 

5 5,00 

 

D41EG010 Ud P ar de botas de seguridad con pu 

Ud. P ar de botas de segurid a d con puntera y plantillas metálicas, homologad as. 

5 5,00 

 

 

 

5,00 14,64 73,20 

 

 

 

2,00 16,00 32,00 

 

 

 

5,00 1,25 6,25 

 

 

 

1,00 2,61 2,61 

 

 

 

5,00 8,68 43,40 

 

 

 

5,00 16,01 80,05 

 

 

TOTAL CAPÍTULO C01 PROTECCIONES INDIVIDUALES................................................................................... .......... 427,97 
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4.5.1.1.1.2 CAPÍTULO C02 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 

D41CA040 Ud Cartel indicativo de riesgo de 0 

Ud. Cartel indicativ o de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galv anizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura, in cluso apertura 
de pozo, hormigonado, colocación y desmontado. 

2 2,00 

 

2,00 13,07 26,14

D41CA240 Ud Cartel indicativo de riesgo de 0 
 

 Ud. Cartel indicativ o de riesgo de 0,30x0,30 m., sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado 

2 2,00 

 

 
2,00 4,40 8,80

D41CC230 Ml Cinta corrida de balizamiento pl  

 Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y desmontado.  

1 800,00 800,00 
 

D41CC040 Ud Valla autónoma metálica de 2,5 m 

800,00 0,24 192,00 

Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normaliz ada, in cluso colocación y desmontaje. 

 

 

 

D41CC035 Ud Cartel indicador 

Cartel indicador 

30 30,00 

 

 

 

2 2,00 

 

30,00 3,23 96,90 

 

 

 

2,00 8,29 16,58 

 

 

TOTAL CAPÍTULO C02 PROTECCIONES COLECTIVAS..................................................................................... .......... 340,42 
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4.5.1.1.1.3 CAPÍTULO C03 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS 
 

D41GGA12 ud Extintor de polvo polivalente. 

Extintor de polv o poliv alente. 

 

 

1 1,00 

 

 

 

1,00 86,84 86,84 

 

 

TOTAL CAPÍTULO C03 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS............................................................................... .. 86,84 
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4.5.1.1.1.4 CAPÍTULO C04 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
 

D41IA040 Ud Reconocimiento médico obligatori 

Ud. Reconocimiento médico obligatorio. 

5 5,00 

 

 

 

5,00 44,59 222,95 

D41A10000 Ud Botiquin en obra. 

Botiquin en obra. 

 

 

1 1,00 

 

 

 

1,00 95,20 95,20 

 

 

TOTAL CAPÍTULO C04 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS................................................................. . 318,15 
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4.5.1.1.1.5 CAPÍTULO C05 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO 
 

D41IA001 H. H.. Comité de seguridad compuest 

H. Comité de segurid ad compuesto por un técnico en materia de segurid ad con categoria de encargado, dos tra- b ajadores con categoria 
de oficial de 2ª, un ayudante y un v igilante de segurid a d con categoria de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes. 

2 2,00 

 

 

D41IA020 H.   H.. Formación de seguridad e hig 

 

 

2,00 54,83 109,66 

H. Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realiz ada por un encar- gado. 

2 2,00 

2,00 12,16 24,32 
 

TOTAL CAPÍTULO C05 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO....................................................................... . 133,98 

 

TOTAL ........................................................................................................................................................................................................... 1.307,36 

 

 

 

 

Artà, Marzo 2022 

Rafel Nadal Moll 

Ingeniero Industrial 

Nº coleg.: 843 del COEIB
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5 .-OBJETO DEL ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

5.1 Objeto del estudio de gestión de residuos 

En cumplimiento del RD 105/2008, de 1 de febrero, por el cual se regula la producción y 
gestión de residuos de construcción y demolición, se redacta el presente estudio, en el cual se 
establece, durante la ejecución de la obra, las previsiones respecto a la producción y gestión de 
residuos de construcción y demolición, con el objetivo de fomentar, su prevención, 
reutilización, y reciclado durante las obras. 

5.2 Característica de la obra 

2.1 Descripción de la obra y situación 

El objeto del presente proyecto corresponde a una intervención en la zona del vestíbulo del 
polideportivo, para eliminar las barreras arquitectónicas existentes, dotando el edificio de un 
ascensor adaptado conjuntamente con las escalas que conectan la planta baja y la primera, 
dejando así totalmente reformada la planta baja. 

2.2 Propiedad 

La propiedad de los terrenos es del ayuntamiento de Artà y por tanto es municipal. 

2.3 Presupuesto 

El presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de 168,427.68 € CIENTO 
SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 

5.3 Unidades de construcción prevista en la obra 

Las unidades más significativas de las cuales se compone la obra son: 

o Obra para implantación de nuevo ascensor 

o Apertura de apeos 

o Nueva escalera 

o Nueva cubierta 

5.4 Residuos generados 

Se establece una clasificación de RCD’s generados, según el tipo de materiales de que están 
compuestos: 

La estimación de las cantidades se realiza a partir de las medidas del proyecto, tomando como 
referencia los ratios estándar sobre volumen y tipificación de residuos de construcción y 
demolición más extensas y aceptadas. Estos ratios han sido ajustados y adaptados a las 
características de la obra. La utilización de ratios en el cálculo de residuos permite la realización 
de una estimación inicial que es lo que la normativa requiere en este documento, pero, los ratios 
establecidos no permiten una definición exhaustiva y precisa de los residuos finalmente 
obtenidos para cada proyecto debido a sus diferencias, de manera que la estimación prevista en 
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el listado inferior se acepta como estimación inicial y para la toma de decisiones en la gestión de 
residuos pero será el final de obra el que determine en última instancia los residuos obtenidos. 

El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la obra, se 
ha calculado a partir de las mediciones de proyecto, afectados por un coeficiente de 
esponjamiento según la clase de terreno. Se presenta a continuación una estimación de los 
residuos generados en la obra, codificados de acuerdo con la lista europea de residuos publicada 
por la Orden MAM /304/2002, de 8 de febrero. 

Los volúmenes y pesos de los residuos señalados se han determinado en unas hojas de cálculo, 
los resultados se adjuntan en este anexo, así como las medidas desglosadas en el 
PRESUPUESTO. 

Este anexo se acompaña de la “Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de 
construcción i demolició generats a l’obra” de acuerdo con el Plan Director de Gestión de 
Residuos de Construcción, Demolición, Voluminosos i Neumáticos fuera de uso (BOIB Núm. 
141 23-11-2002). 

5.5 Medidos a adoptar en la obra 

Con el objetivo de conseguir una mejor gestión de los residuos generados en la obra de manera 
que se facilite la reutilización, reciclaje o valoración y para asegurar las condiciones de higiene y 
seguridad que se requiere en el artículo 5.4 del Real Decreto 105/2008 que regula la producción 
y gestión de los residuos de construcción y de demolición se tomarán las siguientes medidas: 

 Las zonas de obra destinadas al acopio de residuos quedaran convenientemente 
señalizadas y para cada cantidad se colocará un cartel señalizado que indique el tipo de 
residuo que se recoge. Así los residuos, una vez clasificados se enviarán a los gestores 
autorizados o a donde sea prevea según la disposición final, evitando transportes 
innecesarios porque los residuos sean demasiado heterogéneos o porque contengan 
materiales no admitidos por el gestor correspondiente. 

 Todos los envases que lleven residuos han de estar claramente identificados, indicando 
en todo momento el nombre del residuo, código LER, nombre y dirección del poseedor 
y el pictograma de peligro en su caso. 

 Los residuos no peligrosos se almacenarán en contenedores adecuados, tanto en 
número, como en volumen, evitando en todo caso la sobrecarga de los contenedores 
por sobre de sus capacidades límite. 

 El personal de la obra que participa en la gestión de los residuos ha de tener una 
formación suficiente sobre los aspectos administrativos necesarios. El personal 
dispondrá de la formación necesaria para ser capaz de rellenar los partes de transferencia 
de residuos al transportista (apreciar cantidades y características de los residuos), 
verificar la calificación de los transportistas y supervisar que los residuos no se 
manipulen de manera que se mezclen con otros que deberían ser llevados a vertederos 
especiales. 

 Semanalmente se realizará un repaso de la obra, en materia de gestión de residuos, 
verificando las instalaciones y la colocación de los contenedores, la correcta clasificación 
de los mismos y la limpieza general de la obra. 

5.1 Reutilización 
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Los residuos generados en obra no serán reutilizados. 

5.2 Separación de residuos 

Según el Real Decreto 105/208 que regula la producción y gestión de residuos de construcción 
y demolición, los residuos de construcción y demolición se han de separar en las siguientes 
cantidades, cuando, de forma individualizada para cada una de las cantidades, la cantidad 
prevista de generación para el total de la obra supere las cantidades siguientes: 

Código Residus Pes 
MAM/304/2002   (t) 
170102/170103 Obra de fàbrica 31,36 

170101 Formigó i 
morters 

19,39 

10408 Petris 1,97 

170406 Metalls 0,44 

170201 Fustes 1,29 

170202 Vidres 0,04 

170203 Plàstics 0,02 

170302 Betums  

  Altres 0,34 

    54,85 
Tabla 3. Separación de RCD generados en la obra 

No hay ningún residuo que supere dicha cantidad, por tanto en la obra NO destinaremos un 
lugar para su acopio y posterior recogida a vertedero autorizado. 

5.3 Inventario de residuos peligrosos 

No existen residuos peligrosos 

5.4 Destino final 

Se detalla a continuación el destino final de todos los residuos de la obra, agrupados según las 
fracciones que se generarán en base a los criterios de separación diseñados en los puntos 
anteriores de este mismo documento. 

Los principales destinos finales previstos son: 

Los residuos sobrantes de la demolición de se llevarán a vertedero autorizado (MAC 
INSULAR). 
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6. Conclusiones 

Con todo lo descrito en este anexo quedan analizados los residuos generados en la ejecución del 
proyecto por los métodos previstos por el proyectista y definidas las medidas de gestión de 
estos que se consideran adecuadas. 

Si se realizase alguna modificación en alguna de las propuestas, es obligado constatar que los 
residuos de construcción y demolición realmente producidos en la obra han estado gestionados 
convenientemente. 

 

En Artà,  Marzo 2022 

El Promotor                                        El Ingeniero Industrial: 

                                                                                                                                     

 

Rafel Nadal Moll (843, COEIB) 
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c/ Pere Amorós, nº4 Municipi: Artà CP:
Ajuntament d'Artà CIF:

ÍNDEX:

Avaluació del volum i característiques dels residus procedents de DEMOLICIÓ

Edifici d'habitatges d'estructura de formigó convencional:

Edifici industrial d'obra de fàbrica

Altres tipologies

Avaluació del volum i característiques dels residus de CONSTRUCCIÓ

Residus de Construcció procedents de FONAMENTACIÓ I ESTRUCTURES

Residus de Construcció procedents TANCAMENTS

Residus de Construcció procedents d'ACABATS

Avaluació dels residus d'excavació (vials i altres conduccions que generin residus)

GESTIÓ Residus de Construcció i Demolició:
 - S'han de destinar a les PLANTES DE TRACTAMENT DE MAC INSULAR SL

(Empresa concessionària Consell de Mallorca)

Avaluació dels residus INERTS destinats a RESTAURACIÓ DE PEDRERES

Avaluació dels residus d'EXCAVACIÓ:

GESTIÓ Residus d'excavació:
 - De les terres i desmunts (no contaminats) procedents d'excavació destinats directament 
a la restauració de PEDRERES ( amb Pla de restauració aprovat )

Rafel Nadal Moll Núm. col.legiat: 843 COEIB

3

4

Edifici d'habitatges d'obra de fàbrica:

Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l'obra #

Projecte:
Emplaçament:
Promotor:

PROYECTO DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN EL EDIFICIO DEL POLIDEPORTIV
7570

P0700600J
 # D'acord amb el Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)

Autor del projecte:

1 B

1 C

2 A

 1 A 

1 D

1

2

Firma:

2 B

4

2C

1 / 7
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c/ Pere Amorós, nº4 Municipi: Artà CP:
Ajuntament d'Artà CIF:

Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l'obra #

Projecte:
Emplaçament:
Promotor:

PROYECTO DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN EL EDIFICIO DEL POLIDEPORTIV
7570

P0700600J
 # D'acord amb el Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)

Avaluació del volum i característiques dels residus procedents de DEMOLICIÓ

m2

Edifici d'habitatges d'obra de fàbrica: construïts a demolir

Residus I. Volum I. Pes Volum Pes

Obra de fàbrica
Formigó i morters
Petris
Metalls
Fustes
Vidres
Plàstics
Betums
Altres
TOTAL:

Observacions:

m2

Edifici d'habitatges d'estructura de formigó: construïts a demolir

Residus I. Volum I. Pes Volum Pes

Obra de fàbrica
Formigó i morters
Petris
Metalls
Fustes
Vidres
Plàstics
Betums
Altres
TOTAL:

Observacions:

1

 1 A 

0,0153 0,0090 0,00
0,9690 1,1300 0,00 0,00

0,00

0,0007 0,0008 0,00 0,00
0,0012 0,0009 0,00 0,00

0,0047 0,0017 0,00 0,00
0,0010 0,0016 0,00 0,00

0,0347 0,0510 0,00 0,00
0,0036 0,0160 0,00 0,00

(t)

0,3825 0,3380 0,00 0,00
0,5253 0,7110 0,00

170102

0,7320 0,7100 0,00

1 B

(m3/m2) (t/m2) (m3)
Codi Cer

 - -  - 
0,0080 0,0040 0,00 0,00

0,00
0,0004 0,0004 0,00 0,00
0,0004

0,0820 0,0520 0,00

0,0006 0,00

0

(t)
0,00 0,00

0,00

(m3)
0,5120 0,5420170102

Codi Cer
(m3/m2) (t/m2)

0,00
0,0009 0,0040 0,00
0,0663 0,0230 0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

170101
170802
170407
170201

0,0620 0,0840 0,00

170101
170802

170202
170203

170904

170302
170904

170407
170201
170202
170203

2 / 7
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c/ Pere Amorós, nº4 Municipi: Artà CP:
Ajuntament d'Artà CIF:

Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l'obra #

Projecte:
Emplaçament:
Promotor:

PROYECTO DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN EL EDIFICIO DEL POLIDEPORTIV
7570

P0700600J
 # D'acord amb el Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)

m2

Edifici industrial d'obra de fàbrica construïts a demolir

Residus I. Volum I. Pes Volum Pes

Obra de fàbrica
Formigó i morters
Petris
Metalls
Fustes
Vidres
Plàstics
Betums
Altres
TOTAL:

Observacions:

m2

Altres tipologies: construïts a demolir

Justificació càlcul:

Observacions:

1 C

1 D

0,0010 0,0060 0,06 0,34
0,8740 0,9760

0,0004 0,0004 0,02 0,02
- -

0,0644 0,0230 3,62 1,29
0,0005 0,0008 0,03 0,04

0,2550 0,3450 14,33

0,0017 0,0078 0,10
0,0240 0,0350 1,35

(m3/m2) (t/m2) (m3) (t)

0,5270 0,5580 29,62 31,36
19,39

0,44

54,85

1,97

56,2

0

49,12

Codi Cer

170102

170202
170203

170904

170101
170802
170407
170201

3 / 7
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c/ Pere Amorós, nº4 Municipi: Artà CP:
Ajuntament d'Artà CIF:

Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l'obra #

Projecte:
Emplaçament:
Promotor:

PROYECTO DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN EL EDIFICIO DEL POLIDEPORTIV
7570

P0700600J
 # D'acord amb el Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)

Avaluació del volum i característiques dels residus de CONSTRUCCIÓ

Residus de Construcció procedents de FONAMENTACIÓ D'ESTRUCTURES
m2

construïts de reformes:

Residus I. Volum I. Pes Volum Pes
Tipologia de l'edifici a construir:

Habitatge Formigó
Local comercial Material ceràmic
Indústria Metalls barejats

X Altres:_Esportiu Fusta
Plàstic
env. Paper i cartró
TOTAL:

Observacions:

Residus de Construcció procedents de TANCAMENTS
m2

construïts d'obra nova

Residus I. Volum I. Pes Volum Pes
Tipologia de l'edifici a construir:

Habitatge Formigó
Local comercial Material ceràmic
Indústria Metalls barejats

X Altres:_Esportiu Fusta
Plàstic
Barrejats
env. Paper i cartró
TOTAL:

Observacions:

Residus de Construcció procedents d'ACABATS
m2

construïts d'obra nova
Residus I. Volum I. Pes Volum Pes

Tipologia de l'edifici a construir:
Habitatge Formigó
Local comercial Material ceràmic
Indústria Petris (guix)

X Altres:_Esportiu Fusta
Plàstic
Barrejats
env. Paper i cartró
TOTAL:

Observacions:

0,58

0,43

0,0013 0,0005 0,08

0,0019 0,0003 0,12
0,0095 0,0024

(m3/m2) (t/m2) (m3)
0,0113 0,0159

2,84

0,01
0,03

1,65

0,36
0,02
0,42
2,61

0,05

0,0001 0,05

0,0005
0,0291

0,0063
0,0004
0,0073
0,0460

0,0521

0,0010

0,0068

0,0001

2A

2B

0,0461 3,21

0,0004 0,0002 0,03

0,0008

0,02

0,0038

2C

56,8

(t)
0,64 0,90

0,0076

2

0,0097 0,0039 0,55

0,0021 0,0003 0,13

0,03

0,67
(m3)

0,0034
0,22

0,0009 0,19 0,05

0,23 0,02

0,01

0,01

0,39

0,0327 0,0295 2,02 1,81

0,0016 0,0004 0,10 0,02

0,0003

(t)

0,0089 1,09

(m3/m2)

0,0177

0,94

0,0004 0,0004 0,03 0,02

(t/m2)
0,0109 0,0153

0,0005 0,0002

(m3/m2) (t/m2)
0,0038 0,0053 0,23 0,33

61,6

61,6

0,55

(m3) (t)

0,15

0,00

0,03

0,02
170201
170203
150101

Codi Cer

Codi Cer

170101
170103
170407

170203
170904
150101

Codi Cer

170101
170103
170407
170201

170203
170904
150101

170101
170103
170802
170201

4 / 7
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c/ Pere Amorós, nº4 Municipi: Artà CP:
Ajuntament d'Artà CIF:

Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l'obra #

Projecte:
Emplaçament:
Promotor:

PROYECTO DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN EL EDIFICIO DEL POLIDEPORTIV
7570

P0700600J
 # D'acord amb el Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)

Avaluació dels residus d'EXCAVACIÓ (Vials i altres conduccions que generin residus)

Avaluació dels residus d'EXCAVACIÓ (Vials i altres conduccions que generin residus)

mL de l'obra: 

Residus

Terres i Pedres (inert)
Barrejes bituminoses
Ferro i acer
Plàstics
Barrejats de construcció

TOTAL:

* No hi ha valors de referència perquè depèn de les característiques de l'obra.
* El projectista ha d'introduir els valors per realitzar el càlcul del residu generat

Observacions:

3

3

0,00
0,00

0,0000 0,7800 0,00
0,0000

2,1000 9,6800
0,0000 2,5000
0,0000 2,5000

0,00
2,94

Pes
(t)

2,5000

2,1000 1,4000 2,94

Densitat de Ref.
(m3) (t/m3)

*VolumCodi Cer

170203
170904

170504
170302
170405

5 / 7
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c/ Pere Amorós, nº4 Municipi: Artà CP:
Ajuntament d'Artà CIF:

Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l'obra #

Projecte:
Emplaçament:
Promotor:

PROYECTO DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN EL EDIFICIO DEL POLIDEPORTIV
7570

P0700600J
 # D'acord amb el Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)

Gestió Residus de Construcció - demolició:
 - S'han de destinar a les PLANTES DE TRACTAMENT DE MAC INSULAR SL

(Empresa concessionària Consell de Mallorca)
 - Avaluació del volum i característiques dels residus de construcció i demolició

 -RESIDUS DE DEMOLICIÓ Volum real total:

Pes total:

 -RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ Volum real total:

Pes total:

 -RESIDUS D'EXCAVACIÓ Volum real total:

Pes total:

 - Mesures de reciclatge in situ durant l'execució de l'obra:

-

Fiança: x TOTAL* x

Taxa: import de la fiança x 2% (màx. 36'06€)

TOTAL A PAGAR:
*   Per calcular la fiança
**Actualitzar la tarifa anual. BOIB Núm. 89 16-06-209. T=43,35€/t -densitat: (1-1,2) t/m3-

 - Mesures de separació en origen durant l'execució de l'obra:

 €/t (any 2009)**

1

2

2,10

2,94

3

€3440,53

36,06

TOTAL*: 62,83
3.404,47125%

5,04

54,85

49,12

6,91

43,35

6 / 7
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c/ Pere Amorós, nº4 Municipi: Artà CP:
Ajuntament d'Artà CIF:

Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l'obra #

Projecte:
Emplaçament:
Promotor:

PROYECTO DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN EL EDIFICIO DEL POLIDEPORTIV
7570

P0700600J
 # D'acord amb el Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)

Avaluació dels residus INERTS destinats a RESTAURACIÓ DE PEDRERES

m3
Avaluació residus d'EXCAVACIÓ: excavats

Materials:

Terrenys natur Grava i sorra compactada
Grava i sorra solta
Argiles
Altres

Reblerts: Terra vegetal
Terraplè
Pedraplè
Altres

GESTIÓ residus INERTS destinats a RESTAURACIÓ DE PEDRERES
 - De les terres i desmunts (no contaminats) procedents d'excavació destinats directament 
a la restauració de PEDRERES (amb Pla de restauració aprovat)

 -RESIDUS D'EXCAVACIÓ: Volum real total: m3

Pes total: t

 - Observacions (reutilitzar a la pròpia obra, altres usos,...)
Es reutilitzarà la excavació a la pròpia obra tot el que es pugui.

- t

TOTAL: t

Notes:  -D'acord al PDSGRCDVPFUM ( BOIB Num, 141 23-11-2002):
* Per destinar terres i desmunts (no contaminats) directament a la restauració de pedreres, 

per decisió del promotor i/o constructor, s'ha d'autoritzar per la direcció tècnica de l'obra
* Ha d'estar previst al projecte d'obra o per decisió del seu director. S'ha de realitzar la conseqüent 

comunicació al Consell de Mallorca

4

TOTAL: 11.000 7,87 15800,00

15,80

7,87

15,80

0

0,00

1.700

2.100

2.000

Kg/m3 RESIDU REAL
(Kg/m3) (m3) (Kg)

0,00
0,00

1.800

0,00 0,00
1.700 0,00

4

0,00

0,00 0,00
0,00

1.700 0,00 0,00
7,90 15800,00

7,87

4

170504
170504

170504

010409

200202
170504

7 / 7
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6 .-CRONOGRAMA DE LA OBRA 

PLAN DE OBRA 

PROYECTO DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN EL 
EDIFICIO DEL POLIDEPORTIVO DE NA CARAGOL DE ARTÀ. 

PLAN DE OBRA     
          

             MESES  MES 1 MES 2 MES 3 
SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
DEMOLICIONES                         
CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA                         
PAVIMENTACIONES                         
INSTALACIÓN ASCENSOR                         
MEJORAS ACCESIBILIDAD                         
SEGURIDAD Y SALUD                         

             RAMPA 
            ASCENSOR 
            

             Tiempo de ejecución 12 semanas 
             

 

En Artà,  Marzo 2022 

El Promotor                                        El Ingeniero Industrial: 

                                                                                                                                     

 

Rafel Nadal Moll (843, COEIB) 
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7 .- PLAN CONTROL DE CALIDAD 

7.1 NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN 

Decreto 59/1994 Control de materiales (CAIB) 

Instrucción EHE-08 

Instrucción RC-08 

Código Técnico de la Edificación 

El presente proyecto cumplirá lo establecido en el Decreto de la C.A.I.B. 59/1994 referente al 
"Control de Calidad de la Edificación y su Uso y Mantenimiento". Se incluye una partida en el 
Estado de Mediciones referente al control de calidad durante la ejecución de la obra. 

A continuación se transcribe un extracto de los artículos más importantes del Decreto 59/1994: 

CAPITULO III, Del programa de control 

Art. 4.- Se deberá redactar y dirigir el correspondiente Programa de Control en el que se detallarán las 
actuaciones derivadas de las especificaciones y criterios establecidos en el proyecto de ejecución. 

Art. 5.- El programa de control deberá indicar: 

1) Detallar los criterios de recepción de materiales, especificando los que tienen distintivo de calidad oficialmente 
reconocido. 

2) Definición de lotes, muestras y ensayos a realizar, de acuerdo con la normativa de aplicación 

3) Definir los criterios de aceptación o rechazo de lotes controlados. 

4) Fijar las condiciones en las que deban realizarse los contraensayos, de acuerdo con la normativa aplicable. 

Art. 6.- El programa de control forma parte de la documentación de la obra, siendo necesaria para el inicio de 
esta, y deberá constar su existencia en el Libro de Ordenes y Asistencias. 

CAPITULO IV, De la ejecución del Control 

Art. 7.- Las incidencias que surjan en el transcurso de la obra, en relación al Programa de Control de Calidad, 
y los resultados obtenidos deberán reflejarse en el Libro de Ordenes y Asistencias. 

Art. 8.- Los ensayos serán realizados por Laboratorios acreditados. 

Art. 9.- Terminada la obra, el técnico director del Programa de Control certificará el cumplimiento del mismo, 
así como los resultados obtenidos en relación con los criterios de calidad establecidos, acreditándolo ante el Colegio 
respectivo mediante la presentación de la documentación oportuna. 

CAPITULO V, De la verificación del cumplimiento del control. 

Art. 10.- 
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1) La Consellería de Obras y Ordenación del Territorio, a través de sus servicios técnicos podrá inspeccionar en 
cualquier momento las obras, para verificar el cumplimiento del Programa de Control, prèvia citación del técnico 
responsable. 

2) En caso de incumplimiento del Programa de Control se comunicará al promotor, al constructor y a la 
Dirección Facultativa, a fin que se adopten las medidas pertinentes, y se dará cuenta al respectivo colegio oficial. 

CAPITULO VI, Del uso y mantenimiento del edificio. 

Art. 11.- 

1) Corresponde a los propietarios y usuarios la utilización adecuada de los edificios y sus elementos conforme a su 
destino, así como la conservación de sus condiciones de uso, mantenimiento, ocupación, seguridad y habitabilidad 
siendo esta una obligación inherente al uso de la vivienda. A tal fin, el promotor entregará a aquellos un Manual 
de Uso con instrucciones para el adecuado mantenimiento. 

2) Enparticular son obligaciones del propietario, y en su caso, de las comunidades de propietarios: 

a) Recibir, conservar y transmitir, en su caso, la documentación en la que se acrediten las condiciones de legalidad, 
utilización y cumplir y hacer cumplir el mantenimiento de l edificio y de sus partes, así como los seguros y 
garantías que este cuente. 

b) Mantener en buen estado la edificación mediante un adecuado entretenimiento y conservación, justificando el 
mismo de acuerdo con el manual, sus normas y plazos de revisión estipulados. 

3) Lo dispuesto en este articulo se entiende sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 515/1989 del 21 de 
Abril, sobre la protección de los consumidores en cuanto a la información a suministrar en la compraventa y 
arrendamientos de viviendas. 

ANEXO, materiales objeto de Control y normativa de aplicación Los materiales objeto de control en esta 
primera fase, así como su normativa de aplicación, en lo que se refiere a las características que aseguran la 
existencia y durabilidad de las estructuras con ellos realizadas, son los siguientes: 

A) Materiales 

a) De las estructuras de hormigón: hormigón y acero de armaduras. 

b) De los forjados unidireccionales con elementos prefabricados: viguetas (deberá exigirse su autorización de uso. 

c) De las fábricas de elementos resistentes: bloques, ladrillos. 

d) De las cubiertas: prueba de estanqueidad, exigencia de documentación acreditativa de la homologación de los 
materiales empleados. 

B) Normativa legal 

1) R.D. 1039/91 Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras con hormigón en masa o armado. 

2) R.D. 805/93 Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras con hormigón pretensado. 

3) R.D. 824/88 Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras con forjados unidireccionales de hormigón 
armado o pretensado. 

4) R.D. 823/93 Instrucción para la recepción de cementos. 
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5) R.D: 1630/80 sobre la fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas. 

6) Orden 04/07/90, Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de hormigón 

7) R.D. 1723/90 en el que se aprueba la NBE FL-90, Muros resistentes de fábrica de ladrillo. 

8) Orden 27/07/88 en la que se aprueba el Pliego general de condiciones para la recepción de 
ladrillos cerámicos. 

9) R.D. 1572/90 en el que se aprueba la NBE QB-90, Cubiertas con materiales bituminosos. 

Antes del inicio de las obras se reflejará sobre el libro de ordenes la existencia del 
correspondiente programa de control, según se especifica en el citado Decreto. 

El Decreto enumera los materiales y sistemas constructivos que debe justificarse 
documentalmente su control de calidad, que en el caso que nos ocupa son: hormigón para 
estructuras, aceros para armar, forjados unidireccionales y fabrica de ladrillo. 

MATERIALES.- 

I – HORMIGÓN.- 

Fabricación del Hormigón.- 

a) Hormigón preparado en central no perteneciente a las instalaciones propias de la obra 
(s/Art.71 EHE) 

b) Hormigón fabricado en central perteneciente a las instalaciones propias de la obra (s/Art.71 
EHE) 

Características del Hormigón.- 

Tipificación (s/Art.39.2): 

HA-25-B-40-IIa en cimentación 

HA-25-B-20-IIa en estructura en interiores 

HA-30-B-20-IIIa en estructura en exteriores 

Resistencia de proyecto (fck) (s/Art.39.2 EHE): 

HA-25: 25 N/mm2. 

HA-30: 30 N/mm2. 

c) Docilidad- Asiento en Cono de Abrams (s/Art.31.5 EHE): Consistencia 

blanda; 6-9 cm. 

d) Relación máxima agua cemento (s/Art.37.3. EHE): IIa – 0.60 

IIIa – 0.50 

e) Contenido mínimo de cemento (s/Art.37.3 EHE): IIa - 275 kg/m3. 
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IIIa - 300 kg/m3. 

Componentes del Hormigón.- 

CEMENTO (s/Art.26 EHE): Con Marcado CE. 

Designación: 

CEM I (IIa) 

CEM II (IIIa) 

b) AGUA (s/Art.27 EHE): De la red de agua potable. 

C)ÁRIDOS (s/Art.28 EHE): 

Grava caliza, Tamaño máximo: 20 mm enestructura, 40 mm en cimentación. 

d) ADITIVOS (s/Art.29 EHE): Plastificantes 

II – ACEROS.- 

El fabricante deberá estar en posesión del Certificado Marca AENOR. 

Tipos de armaduras a utilizar: 

-Barras corrugadas (s/Art.32 EHE) 

-Mallas electrosoldadas (s/Art.33 EHE) 

Designación del acero (s/Art.32.2 y 32.3 EHE): 

-En barras corrugadas: B 500 S. 

-En mallas electrosoldadas: B 500 T. 

III – FORJADOS UNIDIRECCIONALES.- 

El fabricante deberá estar en posesión de la Autorización de Uso para la fabricación del sistema 
de forjado. 

 Tipo de Vigueta: armada o pretensada. 

 Tipo de bovedilla: de mortero de cemento. 

En el caso de utilizarse elementos lineales estos deberán estar en posesión del Marcado CE 

IV.- PRODUCTOS BITUMINOSOS.- 

Los productos bituminosos y los bituminosos modificados deberán estar oficialmente 
homologados y poseer un Distintivo de Calidad homologado por el Ministerio de Fomento. 

Materiales empleados en la impermeabilización: 

 -Imprimadores. 
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 -Pegamentos. 

 -Másticos o armaduras bituminosas. 

 -Láminas o placas. 

V.- BLOQUES DE HORMIGÓN.- 

Los bloques de hormigón utilizados en muros de fábrica resistentes deberán reunir las 
características físicas y mecánicas indicadas en el Documento Básico SE-F del CTE. 

VI.- LADRILLOS CERÁMICOS.- 

Los ladrillos cerámicos utilizados en muros de fábrica resistentes deberán reunir las 
características físicas y mecánicas indicadas en el Documento Básico SE-F del CTE. 

CRITERIOS DE CONTROL.- 

I – HORMIGÓN.- 

Componentes del Hormigón.- 

a) CEMENTO (s/Art. 85.1 EHE): No es necesario el Control de Recepción con Marcado CE 
(s/RC-08). 

b) AGUA (s/Art. 85.5 EHE): Realizar ensayos si no se utiliza la red de agua potable. 

c) ÁRIDOS (s/Art. 85.2 EHE): Realizar ensayos si hay dudas o cambios en el suministro 
habitual, o reclamar ensayos del proveedor. Salvo en el caso de áridos de autoconsumo deberán 
disponer del marcado CE. 

d) ADITIVOS (s/Art. 85.3 EHE): Deben venir acompañados de los certificados de garantía del 
fabricante o Marcado CE  

Características del Hormigón.- 

a) DOCILIDAD : 

-Tipos de ensayo (s/Art. 86.3.1 EHE) 

-Control suministro (s/Art. 86.5.2 EHE) 

b) RESISTENCIA: 

-Tipos de ensayo (s/Art. 86.3.2 EHE) 

-Control suministro: Ensayos de Control Estadístico (s/Art. 86 EHE); Se 

Realizaránobligatoriamente según lo establecido en los Artículos 86.5.4 de la Instrucción EHE. 

-NOTA.- Ensayos Previos y característicos (Anejo 22): No son necesarios para el 
hormigónpreparado y que esté en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido. 

II – ACEROS.- 
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Con Marca AENOR. 

Mientras no este vigente el marcado CE se hará una comprobación de conformidad s/Art. 87 y 
Art.88 (EHE) y los ensayos establecidos en el artículo 88.3. 

III – FORJADOS UNIDIRECCIONALES.- 

-Se realizará Control de recepción conforme a lo establecido en el Artículo 91.5.3.5 de la 
Instrucción EHE. 

-El fabricante deberá facilitar Certificación del forjado suministrado conforme a lo establecido 
en el Artículo 79.3 de la Instrucción EHE. 

IV.- PRODUCTOS BITUMINOSOS.- 

-Se realizará Control de Recepción de los materiales bituminosos conforme a lo establecido en 
el Apartado 4.2 del Documento Básico HS del CTE. 

-En el control deben seguirse los criterios indicados en el artículo 7.2 de la Parte 1 del CTE. 

V.- BLOQUES DE HORMIGÓN.- 

Deberán estar homologados por la Consellería de Obras públicas. 

Se realizará control de Recepción conforme a lo establecido en el Apartado 8 del Documento 
Básico SE-F del CTE. 

VI.- LADRILLOS CERÁMICOS.- 

Deberán estar homologados por la Consellería de Obras públicas. 

Se realizará control de Recepción conforme. 

En Artà,  Diciembre 2021 

El Promotor                                        El Ingeniero Industrial: 

                                                                                                                                     

 

Rafel Nadal Moll (843, COEIB) 
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8 PLIEGO DE CONDICIONES 

1. PETCIONARIO 

1.1. 1Objeto del Pliego 

El presente Pliego tiene por objeto fijar las Condiciones Generales que han de regir en la 
ejecución de las obras de construcción de: 

PROYECTO DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN EL 
EDIFICIO DEL POLIDEPORTIVO DE NA CARAGOL DE ARTÀ. (NUEVO 
ASCENSOR Y RAMPA ACCESIBLE)  

SITUACIÓN: MUNICIPIO ARTA  

PROPIEDAD: AYUNTAMIENTO DE ARTA 

1.2. Documentos Contractuales 

Los documentos que quedan incorporados al Contrato como documentos contractuales son los 
siguientes: 

- Planos 

- Pliego de condiciones. 

- Cuadro de precios. 

La inclusión en el contrato de las mediciones no implica necesariamente su exactitud respecto a 
la realidad. 

El Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto o negligencia 
en la consecuencia de todos los datos que afectan al Contratista, al planeamiento y a la ejecución 
de las obras. 

 

2. DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL 

2.1. Objeto del Pliego de Condiciones 

La finalidad de este Pliego es la de fijar los criterios de la relación que se establece entre los 
agentes que intervienen en las obras definidas en el presente proyecto y servir de base para la 
realización del contrato de obra entre el Promotor y el Contratista. 

2.2. Contrato de obra 

Se recomienda la contratación de la ejecución de las obras por unidades de obra, con arreglo a 
los documentos del proyecto y en cifras fijas. A tal fin, el Director de Obra ofrece la 
documentación necesaria para la realización del contrato de obra. 
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2.3. Documentación del contrato de obra 

Integran el contrato de obra los siguientes documentos, relacionados por orden de prelación 
atendiendo al valor de sus especificaciones, en el caso de posibles interpretaciones, omisiones o 
contradicciones: 

Las condiciones fijadas en el contrato de obra 

• El presente Pliego de Condiciones 

• La documentación gráfica y escrita del Proyecto: planos generales y de detalle, 
memorias, anejos, mediciones y presupuestos 

En el caso de interpretación, prevalecen las especificaciones literales sobre las gráficas y las 
cotas sobre las medidas a escala tomadas de los planos. 

2.4. Formalización del Contrato de Obra 

Los Contratos se formalizarán, en general, mediante documento público. 

El cuerpo de estos documentos contendrá: 

• La comunicación de la adjudicación. 

• La copia del recibo de depósito de la fianza (en caso de que se haya exigido). 

• La cláusula en la que se exprese, de forma categórica, que el Contratista se  obliga al 
cumplimiento estricto del contrato de obra, conforme a lo previsto en este Pliego de 
Condiciones, junto con la Memoria y sus Anejos, el Estado de Mediciones, Presupuestos, 
Planos y todos los documentos que han de servir de base para la realización de las obras 
definidas en el presente Proyecto. 

El Contratista, antes de la formalización del contrato de obra, dará también su conformidad con 
la firma al pie del Pliego de Condiciones, los Planos, Cuadro de Precios y Presupuesto General. 

Serán a cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la extensión del documento en 
que se consigne el Contratista. 

2.5. Jurisdicción competente 

En el caso de no llegar a un acuerdo cuando surjan diferencias entre las partes, ambas quedan 
obligadas a someter la discusión de todas las cuestiones derivadas de su contrato a las 
Autoridades y Tribunales Administrativos con arreglo a la legislación vigente, renunciando al 
derecho común y al fuero de su domicilio, siendo competente la jurisdicción donde estuviese 
ubicada la obra. 

2.6. Responsabilidad del Contratista 

El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas en el 
contrato y en los documentos que componen el Proyecto. 
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En consecuencia, quedará obligado a la demolición y reconstrucción de todas las unidades de 
obra con deficiencias o mal ejecutadas, sin que pueda servir de excusa el hecho de que la 
Dirección Facultativa haya examinado y reconocido la construcción durante sus visitas de obra, 
ni que hayan sido abonadas en liquidaciones parciales. 

2.7. Accidentes de trabajo 

Es de obligado cumplimiento el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción y demás 
legislación vigente que, tanto directa como indirectamente, inciden sobre la planificación de la 
seguridad y salud en el trabajo de la construcción, conservación y mantenimiento de edificios. 

Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud, en virtud del Real Decreto 1627/97, 
el control y el seguimiento, durante toda la ejecución de la obra, del Plan de Seguridad y Salud 
redactado por el Contratista. 

2.8. Daños y perjuicios a terceros 

El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o descuido, 
sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúen las obras como en las colindantes o 
contiguas. Será por tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien corresponda y 
cuando a ello hubiere lugar, y de todos los daños y perjuicios que puedan ocasionarse o causarse 
en las operaciones de la ejecución de las obras. 

Asimismo, será responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos que se puedan 
ocasionar frente a terceros como consecuencia de la obra, tanto en ella como en sus 
alrededores, incluso los que se produzcan por omisión o negligencia del personal a su cargo, así 
como los que se deriven de los subcontratistas e industriales que intervengan en la obra. 

Es de su responsabilidad mantener vigente durante la ejecución de los trabajos una póliza de 
seguros frente a terceros, en la modalidad de "Todo riesgo al derribo y la construcción", suscrita 
por una compañía aseguradora con la suficiente solvencia para la cobertura de los trabajos 
contratados. Dicha póliza será aportada y ratificada por el Promotor o Propiedad, no pudiendo 
ser cancelada mientras no se firme el Acta de Recepción Provisional de la obra. 

2.9. Anuncios y carteles 

Sin previa autorización del Promotor, no se podrán colocar en las obras ni en sus vallas más 
inscripciones o anuncios que los convenientes al régimen de los trabajos y los exigidos por la 
policía local. 

2.10. Copia de documentos 

El Contratista, a su costa, tiene derecho a sacar copias de los documentos integrantes del 
Proyecto. 
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2.11. Suministro de materiales 

Se especificará en el Contrato la responsabilidad que pueda caber al Contratista por retraso en el 
plazo de terminación o en plazos parciales, como consecuencia de deficiencias o faltas en los 
suministros. 

2.12. Hallazgos 

El Promotor se reserva la posesión de las antigüedades, objetos de arte o sustancias minerales 
utilizables que se encuentren en las excavaciones y demoliciones practicadas en sus terrenos o 
edificaciones. El Contratista deberá emplear, para extraerlos, todas las precauciones que se le 
indiquen por parte del Director de Obra. 

El Promotor abonará al Contratista el exceso de obras o gastos especiales que estos trabajos 
ocasionen, siempre que estén debidamente justificados y aceptados por la Dirección Facultativa. 

2.13. Causas de rescisión del contrato de obra 

Se considerarán causas suficientes de rescisión de contrato: 

 La muerte o incapacitación del Contratista. 
 La quiebra del Contratista. 
 Las alteraciones del contrato por las causas siguientes: 
a) La modificación del proyecto en forma tal que represente alteraciones fundamentales del mismo 

a juicio del Director de Obra y, en cualquier caso, siempre que la variación del Presupuesto de 
Ejecución Material, como consecuencia de estas modificaciones, represente una desviación 
mayor del 20%. 

b) Las modificaciones de unidades de obra, siempre que representen variaciones en más o en 
menos del 40% del proyecto original, o más de un 50% de unidades de obra del proyecto 
reformado. 

 La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya excedido de un año 
y, en todo caso, siempre que por causas ajenas al Contratista no se dé comienzo a la obra 
adjudicada dentro del plazo de tres meses a partir de la adjudicación. En este caso, la devolución 
de la fianza será automática. 

 Que el Contratista no comience los trabajos dentro del plazo señalado en el contrato. 
 El incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique descuido o mala fe, con 

perjuicio de los intereses de las obras. 
 El vencimiento del plazo de ejecución de la obra. 
 El abandono de la obra sin causas justificadas. 
 La mala fe en la ejecución de la obra. 

2.14. Omisiones: Buena fe 

Las relaciones entre el Promotor y el Contratista, reguladas por el presente Pliego de 
Condiciones y la documentación complementaria, presentan la prestación de un servicio al 
Promotor por parte del Contratista mediante la ejecución de una obra, basándose en la BUENA 
FE mutua de ambas partes, que pretenden beneficiarse de esta colaboración sin ningún tipo de 
perjuicio. Por este motivo, las relaciones entre ambas partes y las omisiones que puedan existir 
en este Pliego y la documentación complementaria del proyecto y de la obra, se entenderán 
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siempre suplidas por la BUENA FE de las partes, que las subsanarán debidamente con el fin de 
conseguir una adecuada CALIDAD FINAL de la obra. 

 

3. DISPOSICIONES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS 
AUXILIARES 

Se describen las disposiciones básicas a considerar en la ejecución de las obras, relativas a los 
trabajos, materiales y medios auxiliares, así como a las recepciones de los edificios objeto del 
presente proyecto y sus obras anejas. 

3.1. Accesos y vallados 

El Contratista dispondrá, por su cuenta, los accesos a la obra, el cerramiento o el vallado de ésta 
y su mantenimiento durante la ejecución de la obra, pudiendo exigir el Director de Ejecución de 
la Obra su modificación o mejora. 

3.2. Replanteo 

El Contratista iniciará "in situ" el replanteo de las obras, señalando las referencias principales 
que mantendrá como base de posteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán a 
cargo del Contratista e incluidos en su oferta económica. 

Asimismo, someterá el replanteo a la aprobación del Director de Ejecución de la Obra y, una 
vez éste haya dado su conformidad, preparará el Acta de Inicio y Replanteo de la Obra 
acompañada de un plano de replanteo definitivo, que deberá ser aprobado por el Director de 
Obra. Será responsabilidad del Contratista la deficiencia o la omisión de este trámite. 

3.3. Inicio de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos 

El Contratista dará comienzo a las obras en el plazo especificado en el respectivo contrato, 
desarrollándose de manera adecuada para que dentro de los períodos parciales señalados se 
realicen los trabajos, de modo que la ejecución total se lleve a cabo dentro del plazo establecido 
en el contrato. 

Será obligación del Contratista comunicar a la Dirección Facultativa el inicio de las obras, de 
forma fehaciente y preferiblemente por escrito, al menos con tres días de antelación. 

El Director de Obra redactará el acta de comienzo de la obra y la suscribirán en la misma obra 
junto con él, el día de comienzo de los trabajos, el Director de la Ejecución de la Obra, el 
Promotor y el Contratista. 

Para la formalización del acta de comienzo de la obra, el Director de la Obra comprobará que 
en la obra existe copia de los siguientes documentos: 

 Proyecto de Ejecución, Anejos y modificaciones. 
 Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y su acta de aprobación por parte del Coordinador de 

Seguridad y Salud durante la ejecución de los trabajos. 
 Licencia de Obra otorgada por el Ayuntamiento. 
 Aviso previo a la Autoridad laboral competente efectuado por el Promotor. 
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 Comunicación de apertura de centro de trabajo efectuada por el Contratista. 
 Otras autorizaciones, permisos y licencias que sean preceptivas por otras administraciones. 
 Libro de Órdenes y Asistencias. 
 Libro de Incidencias. 

La fecha del acta de comienzo de la obra marca el inicio de los plazos parciales y total de la 
ejecución de la obra. 

3.4. Orden de los trabajos 

La determinación del orden de los trabajos es, generalmente, facultad del Contratista, salvo en 
aquellos casos en que, por circunstancias de naturaleza técnica, se estime conveniente su 
variación por parte de la Dirección Facultativa. 

3.5. Facilidades para otros contratistas 

De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista dará todas las facilidades 
razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a los Subcontratistas u 
otros Contratistas que intervengan en la ejecución de la obra. Todo ello sin perjuicio de las 
compensaciones económicas a que haya lugar por la utilización de los medios auxiliares o los 
suministros de energía u otros conceptos. 

En caso de litigio, todos ellos se ajustarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa. 

3.6. Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor 

Cuando se precise ampliar el Proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier incidencia, no se 
interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones de la Dirección Facultativa en 
tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado. 

El Contratista está obligado a realizar, con su personal y sus medios materiales, cuanto la 
Dirección de Ejecución de la Obra disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o 
cualquier obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será 
consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se 
convenga. 

3.7. Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones del proyecto 

El Contratista podrá requerir del Director de Obra o del Director de Ejecución de la Obra, 
según sus respectivos cometidos y atribuciones, las instrucciones o aclaraciones que se precisen 
para la correcta interpretación y ejecución de la obra proyectada. 

Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o 
indicaciones de los planos, croquis, órdenes e instrucciones correspondientes, se comunicarán 
necesariamente por escrito al Contratista, estando éste a su vez obligado a devolver los 
originales o las copias, suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las 
órdenes, avisos e instrucciones que reciba tanto del Director de Ejecución de la Obra, como del 
Director de Obra. 
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Cualquier reclamación que crea oportuno hacer el Contratista en contra de las disposiciones 
tomadas por la Dirección Facultativa, habrá de dirigirla, dentro del plazo de tres días, a quien la 
hubiera dictado, el cual le dará el correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 

3.8. Prorroga por causa de fuerza mayor 

Si, por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del Contratista, éste no 
pudiese comenzar las obras, tuviese que suspenderlas o no le fuera posible terminarlas en los 
plazos prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada para su cumplimiento, previo 
informe favorable del Director de Obra. Para ello, el Contratista expondrá, en escrito dirigido al 
Director de Obra, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que 
por ello se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por 
dicha causa solicita. 

3.9. Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra 

El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, 
alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción 
del caso en que habiéndolo solicitado por escrito, no se le hubiese proporcionado. 

3.10. Trabajos defectuosos 

El Contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el proyecto, 
y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo estipulado. 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el Contratista es responsable 
de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que puedan existir por 
su mala ejecución, no siendo un eximente el que la Dirección Facultativa lo haya examinado o 
reconocido con anterioridad, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en 
las Certificaciones Parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena 
cuenta. 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Director de Ejecución de la Obra 
advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los 
aparatos y equipos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la 
ejecución de los trabajos o una vez finalizados con anterioridad a la recepción definitiva de la 
obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean sustituidas o demolidas y reconstruidas de 
acuerdo con lo contratado a expensas del Contratista. Si ésta no estimase justa la decisión y se 
negase a la sustitución, demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el 
Director de Obra, quien mediará para resolverla. 

3.11. Vicios ocultos 

El Contratista es el único responsable de los vicios ocultos y de los defectos de la construcción, 
durante la ejecución de las obras y el periodo de garantía, hasta los plazos prescritos después de 
la terminación de las obras en la vigente L.O.E., aparte de otras responsabilidades legales o de 
cualquier índole que puedan derivarse. 
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Si el Director de Ejecución de la Obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia de 
vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará, cuando estime oportuno, 
realizar antes de la recepción definitiva los ensayos, destructivos o no, que considere necesarios 
para reconocer o diagnosticar los trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la 
circunstancia al Director de Obra. 

El Contratista demolerá, y reconstruirá posteriormente a su cargo, todas las unidades de obra 
mal ejecutadas, sus consecuencias, daños y perjuicios, no pudiendo eludir su responsabilidad 
por el hecho de que el Director de Obra y/o el Director del Ejecución de Obra lo hayan 
examinado o reconocido con anterioridad, o que haya sido conformada o abonada una parte o 
la totalidad de las obras mal ejecutadas. 

3.12. Procedencia de materiales, aparatos y equipos 

El Contratista tiene libertad de proveerse de los materiales, aparatos y equipos de todas clases 
donde considere oportuno y conveniente para sus intereses, excepto en aquellos casos en los se 
preceptúe una procedencia y características específicas en el proyecto. 

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo, acopio y puesta en obra, el Contratista 
deberá presentar al Director de Ejecución de la Obra una lista completa de los materiales, 
aparatos y equipos que vaya a utilizar, en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre sus 
características técnicas, marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 

3.13. Presentación de muestras 

A petición del Director de Obra, el Contratista presentará las muestras de los materiales, 
aparatos y equipos, siempre con la antelación prevista en el calendario de obra. 

3.14. Materiales, aparatos y equipos defectuosos 

Cuando los materiales, aparatos, equipos y elementos de instalaciones no fuesen de la calidad y 
características técnicas prescritas en el proyecto, no tuvieran la preparación en él exigida o 
cuando, a falta de prescripciones formales, se reconociera o demostrara que no son los 
adecuados para su fin, el Director de Obra, a instancias del Director de Ejecución de la Obra, 
dará la orden al Contratista de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o sean los 
adecuados al fin al que se destinen. 

Si, a los 15 días de recibir el Contratista orden de que retire los materiales que no estén en 
condiciones, ésta no ha sido cumplida, podrá hacerlo el Promotor o Propiedad a cuenta de 
Contratista. 

En el caso de que los materiales, aparatos, equipos o elementos de instalaciones fueran 
defectuosos, pero aceptables a juicio del Director de Obra, se recibirán con la rebaja del precio 
que aquél determine, a no ser que el Contratista prefiera sustituirlos por otros en condiciones. 

3.15. Gastos ocasionados por pruebas y ensayos 

Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que 
intervengan en la ejecución de las obras correrán a cargo y cuenta del Contratista. 
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Todo ensayo que no resulte satisfactorio, no se realice por omisión del Contratista, o que no 
ofrezca las suficientes garantías, podrá comenzarse nuevamente o realizarse nuevos ensayos o 
pruebas especificadas en el proyecto, a cargo y cuenta del Contratista y con la penalización 
correspondiente, así como todas las obras complementarias a que pudieran dar lugar cualquiera 
de los supuestos anteriormente citados y que el Director de Obra considere necesarios. 

3.16. Limpieza de las obras 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros 
como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así 
como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra 
presente buen aspecto. 

3.17. Obras sin prescripciones explícitas 

En la ejecución de trabajos que pertenecen a la construcción de las obras, y para los cuales no 
existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante 
documentación del proyecto, el Contratista se atendrá, en primer término, a las instrucciones 
que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las normas y prácticas de la 
buena construcción. 

  

4. DISPOSICIONES DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS 

4.1. Consideraciones de carácter general 

La recepción de la obra es el acto por el cual el Contratista, una vez concluida la obra, hace 
entrega de la misma al Promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y 
deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando así se 
acuerde por las partes. 

La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el Promotor y el Contratista, 
haciendo constar: 

 Las partes que intervienen. 
 La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la 

misma. 
 El coste final de la ejecución material de la obra. 
 La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de 

manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. Una vez 
subsanados los mismos, se hará constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la 
recepción. 

 Las garantías que, en su caso, se exijan al Contratista para asegurar sus responsabilidades. 

Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el Director de Obra y el Director 
de la Ejecución de la Obra. 

El Promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está 
terminada o que no se adecúa a las condiciones contractuales. 
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En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo 
plazo para efectuar la recepción. 

Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días 
siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se 
contará a partir de la notificación efectuada por escrito al promotor. La recepción se entenderá 
tácitamente producida si transcurridos treinta días desde la fecha indicada el promotor no 
hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito. 

El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía será el establecidos en la L.O.E., y se 
iniciará a partir de la fecha en que se suscriba el acta de recepción, o cuando se entienda ésta 
tácitamente producida según lo previsto en el apartado anterior. 

4.2. Documentación final de la obra 

El Director de Ejecución de la Obra, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren 
intervenido en la obra, redactará la documentación final de las obras, que se facilitará al 
Promotor, con las especificaciones y contenidos dispuestos por la legislación vigente, en el caso 
de viviendas, con lo que se establece en los párrafos 2, 3, 4 y 5, del apartado 2 del artículo 4º del 
Real Decreto 515/1989, de 21 de Abril. Esta documentación incluye el Manual de Uso y 
Mantenimiento del Edificio. 

4.3. Plazo de garantía 

El plazo de garantía deberá estipularse en el contrato publico y, en cualquier caso, nunca deberá 
ser inferior a 2 años, además el fabricante deberá presentar la documentación de garantía del 
producto. 

4.4. Recepción definitiva 

La recepción definitiva se realizará después de transcurrido el plazo de garantía, en igual modo y 
con las mismas formalidades que la provisional. A partir de esa fecha cesará la obligación del 
Contratista de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conservación de 
los edificios, y quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran derivar de 
los vicios de construcción. 

4.5. Prórroga del plazo de garantía 

Si, al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta 
en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Director de Obra indicará 
al Contratista los plazos y formas en que deberán realizarse las obras necesarias. De no 
efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con la pérdida de la fianza. 

4.6. Recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida 

En caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo fijado, la 
maquinaria, instalaciones y medios auxiliares, a resolver los subcontratos que tuviese 
concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa sin problema 
alguno. 
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Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites 
establecidos anteriormente. Transcurrido el plazo de garantía, se recibirán definitivamente según 
lo dispuesto anteriormente. 

Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del Director de Obra, se 
efectuará una sola y definitiva recepción 

  

5. DEFINICIÓN Y ATRIBUCIONES DE LOS AGENTES DE LA EDIFICACIÓN 

Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas por la 
Ley 38/99 de Ordenación de la Edificación (L.O.E.). 

Se definen agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el 
proceso de la edificación. Sus obligaciones quedan determinadas por lo dispuesto en la L.O.E. y 
demás disposiciones que sean de aplicación y por el contrato que origina su intervención. 

Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificación quedan recogidas 
en el capítulo III "Agentes de la edificación", considerándose: 

5.1. El Promotor 

Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, 
impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o 
para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 

Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión necesaria para 
llevar a cabo la obra inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos los costes necesarios. 

Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de gestor de 
sociedades cooperativas, comunidades de propietarios, u otras análogas que asumen la gestión 
económica de la edificación. 

Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación de contratos de 
las Administraciones públicas actúen como promotores, se regirán por la legislación de 
contratos de las Administraciones públicas y, en lo no contemplado en la misma, por las 
disposiciones de la L.O.E. 

 

5.2. El Proyectista 

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística 
correspondiente, redacta el proyecto. 

Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, 
de forma coordinada con el autor de éste. 
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Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos 
técnicos según lo previsto en el apartado 2 del artículo 4 de la L.O.E., cada proyectista asumirá 
la titularidad de su proyecto. 

5.3. El Constructor o Contratista 

Es el agente que asume, contractualmente ante el Promotor, el compromiso de ejecutar con 
medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujeción al 
Proyecto y al Contrato de obra. 

CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓN DE QUE LA LEY SEÑALA COMO 
RESPONSABLE EXPLÍCITO DE LOS VICIOS O DEFECTOS CONSTRUCTIVOS AL 
CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DEL DERECHO DE 
REPETICIÓN DE ÉSTE HACIA LOS SUBCONTRATISTAS. 

5.4. El Director de Obra 

Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los 
aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto 
que la define, la licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas, y las condiciones del 
contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto. 

Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del 
Director de Obra. 

5.5. El Director de la Ejecución de la Obra 

Es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, asume la función técnica de dirigir 
la Ejecución Material de la Obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y 
calidad de lo edificado. Para ello es requisito indispensable el estudio y análisis previo del 
proyecto de ejecución una vez redactado por el INGENIERO, procediendo a solicitarle, con 
antelación al inicio de las obras, todas aquellas aclaraciones, subsanaciones o documentos 
complementarios que, dentro de su competencia y atribuciones legales, estimare necesarios para 
poder dirigir de manera solvente la ejecución de las mismas. 

5.6. Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 

Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar asistencia 
técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra 
y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable. 

Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los capacitados para 
prestar asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los 
materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificación. 

5.7. Los suministradores de productos 

Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o 
vendedores de productos de construcción. 
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Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su incorporación 
permanente en una obra, incluyendo materiales, elementos semielaborados, componentes y 
obras o parte de las mismas, tanto terminadas como en proceso de ejecución. 

5.8. LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 

En correspondencia con la L.O.E., la Dirección Facultativa está compuesta por la Dirección de 
Obra y la Dirección de Ejecución de la Obra. A la Dirección Facultativa se integrará el 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, en el caso de que 
se haya adjudicado dicha misión a facultativo distinto de los anteriores. 

Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra, dirigiendo 
el proceso de construcción en función de las atribuciones profesionales de cada técnico 
participante. 

5.9. VISITAS FACULTATIVAS 

Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miembros que 
componen la Dirección Facultativa. La intensidad y número de visitas dependerá de los 
cometidos que a cada agente le son propios, pudiendo variar en función de los requerimientos 
específicos y de la mayor o menor exigencia presencial requerible al técnico al efecto en cada 
caso y según cada una de las fases de la obra. Deberán adaptarse al proceso lógico de 
construcción, pudiendo los agentes ser o no coincidentes en la obra en función de la fase 
concreta que se esté desarrollando en cada momento y del cometido exigible a cada cual. 

  

6. OBLIGACIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES 

Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas en los 
artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, del capítulo III de la L.O.E. y demás legislación aplicable. 

6.1. El Promotor 

Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 

Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así 
como autorizar al Director de Obra, al Director de la Ejecución de la Obra y al Contratista 
posteriores modificaciones del mismo que fueran imprescindibles para llevar a buen fin lo 
proyectado. 

Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación profesional necesaria, 
que garanticen el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para realizar en su 
globalidad y llevar a buen fin el objeto de lo promovido, en los plazos estipulados y en las 
condiciones de calidad exigibles mediante el cumplimiento de los requisitos básicos estipulados 
para los edificios. 

Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás autorizaciones administrativas 
procedentes que, de conformidad con la normativa aplicable, conlleva la construcción de 
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edificios, la urbanización que procediera en su entorno inmediato, la realización de obras que en 
ellos se ejecuten y su ocupación. 

Garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada protección de los 
intereses de los usuarios finales, en las condiciones legalmente establecidas, asumiendo la 
responsabilidad civil de forma personal e individualizada, tanto por actos propios como por 
actos de otros agentes por los que, con arreglo a la legislación vigente, se deba responder. 

La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al efecto, que 
cubra los daños materiales que ocasionen en el edificio el incumplimiento de las condiciones de 
habitabilidad en tres años o que afecten a la seguridad estructural en el plazo de diez años, con 
especial mención a las viviendas individuales en régimen de autopromoción, que se regirán por 
lo especialmente legislado al efecto. 

Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio 
Básico, en su caso, al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que 
corresponda, todo ello según lo establecido en el R.D. 1627/97, de 24 de octubre, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las obras de 
construcción. 

El Promotor no podrá dar orden de inicio de las obras hasta que el Contratista haya redactado 
su Plan de Seguridad y, además, éste haya sido aprobado por el Coordinador en Materia de 
Seguridad y Salud en fase de Ejecución de la obra, dejando constancia expresa en el Acta de 
Aprobación realizada al efecto. 

Efectuar el denominado Aviso Previo a la autoridad laboral competente, haciendo constar los 
datos de la obra, redactándolo de acuerdo a lo especificado en el Anexo III del RD 1627/97. 
Copia del mismo deberá exponerse en la obra de forma visible, actualizándolo si fuese 
necesario. 

Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo constar la 
aceptación de las obras, que podrá efectuarse con o sin reservas y que deberá abarcar la 
totalidad de las obras o fases completas. En el caso de hacer mención expresa a reservas para la 
recepción, deberán mencionarse de manera detallada las deficiencias y se deberá hacer constar el 
plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. 

Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que 
contiene el manual de uso y mantenimiento del mismo y demás documentación de obra 
ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las Administraciones competentes. 

6.2. El Proyectista 

Redactar el proyecto por encargo del Promotor, con sujeción a la normativa urbanística y 
técnica en vigor y conteniendo la documentación necesaria para tramitar tanto la licencia de 
obras y demás permisos administrativos -proyecto básico- como para ser interpretada y poder 
ejecutar totalmente la obra, entregando al Promotor las copias autorizadas correspondientes, 
debidamente visadas por su colegio profesional. 
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Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle gráfico y escrito 
suficiente y calcular los elementos fundamentales del edificio, en especial la cimentación y la 
estructura. Concretar en el Proyecto el emplazamiento de cuartos de máquinas, de contadores, 
hornacinas, espacios asignados para subida de conductos, reservas de huecos de ventilación, 
alojamiento de sistemas de telecomunicación y, en general, de aquellos elementos necesarios en 
el edificio para facilitar las determinaciones concretas y especificaciones detalladas que son 
cometido de los proyectos parciales, debiendo éstos adaptarse al Proyecto de Ejecución, no 
pudiendo contravenirlo en modo alguno. Deberá entregarse necesariamente un ejemplar del 
proyecto complementario al Técnico antes del inicio de las obras o instalaciones 
correspondientes. 

Acordar con el Promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros técnicos 
profesionales. 

Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada coordinación con los 
proyectos parciales exigibles por la legislación o la normativa vigente y que sea necesario incluir 
para el desarrollo adecuado del proceso edificatorio, que deberán ser redactados por técnicos 
competentes, bajo su responsabilidad y suscritos por persona física. Los proyectos parciales 
serán aquellos redactados por otros técnicos cuya competencia puede ser distinta e incompatible 
con las competencias del Técnico y, por tanto, de exclusiva responsabilidad de éstos. 

Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la legislación 
vigente en los que es legalmente competente para su redacción, excepto declinación expresa del 
Técnico y previo acuerdo con el Promotor, pudiendo exigir la compensación económica en 
concepto de cesión de derechos de autor y de la propiedad intelectual si se tuviera que entregar 
a otros técnicos, igualmente competentes para realizar el trabajo, documentos o planos del 
proyecto por él redactado, en soporte papel o informático. 

Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación escrita como de los 
cálculos de cualquier tipo, así como de los planos contenidos en la totalidad del proyecto y 
cualquiera de sus documentos complementarios. 

6.3. El Constructor o Contratista 

Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el cumplimiento de las 
condiciones legalmente exigibles para actuar como constructor. 

Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo al 
correspondiente Plan de Obra, efectuando las instalaciones provisionales y disponiendo de los 
medios auxiliares necesarios. 

Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluirá 
el Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el artículo 7 del RD 1627/97 de 24 de octubre. 

Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de 
Riesgos laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el 
correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto y permanente de lo 
establecido en el Estudio de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y 
dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, así como cumplir las órdenes 
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efectuadas por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la fase de Ejecución de la 
obra. 

Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las 
actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos 
que pudieran menoscabar las condiciones básicas de seguridad personales o generales, por no 
estar en las condiciones adecuadas. 

Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto del 
Proyecto de Ejecución como de los proyectos complementarios, así como del Estudio de 
Seguridad y Salud, verificando que le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la 
obra contratada o, en caso contrario, solicitando las aclaraciones pertinentes 

Facilitar la labor de la Dirección Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando las 
obras con sujeción al Proyecto de Ejecución que deberá haber examinado previamente, a la 
legislación aplicable, a las Instrucciones del Técnico Director de Obra y del Director de la 
Ejecución Material de la Obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 

Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta construcción, que 
tiene la obligación de conocer y poner en práctica, así como de las leyes generales de los 
materiales o lex artis, aún cuando éstos criterios no estuvieran específicamente reseñados en su 
totalidad en la documentación de proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal 
que intervenga en la obra y coordina las tareas de los subcontratistas. 

 Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra impongan, 
disponiendo del número adecuado de oficiales, suboficiales y peones que la obra requiera en 
cada momento, bien por personal propio o mediante subcontratistas al efecto, procediendo a 
solapar aquellos oficios en la obra que sean compatibles entre sí y que permitan acometer 
distintos trabajos a la vez sin provocar interferencias, contribuyendo con ello a la agilización y 
finalización de la obra dentro de los plazos previstos. 

Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectúe las 
actuaciones pertinentes para ejecutar las obras con solvencia, diligentemente y sin interrupción, 
programándolas de manera coordinada con el técnico, Director de Ejecución Material de la 
Obra. 

Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que 
deberán transcurrir sin dilación y con adecuado orden y concierto, así como responder 
directamente de los trabajos efectuados por sus trabajadores subordinados, exigiéndoles el 
continuo autocontrol de los trabajos que efectúen, y ordenando la modificación de todas 
aquellas tareas que se presenten mal efectuadas. 

Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos 
constructivos, comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por 
prescripción facultativa del Director de la Ejecución de la obra, los suministros de material o 
prefabricados que no cuenten con las garantías, documentación mínima exigible o documentos 
de idoneidad requeridos por las normas de aplicación, debiendo recabar de la Dirección 
Facultativa la información que necesite para cumplir adecuadamente su cometido. 
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Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la obra, 
para efectuar adecuadamente las instalaciones necesarias y no menoscabar con la puesta en obra 
las características y naturaleza de los elementos constructivos que componen el edificio una vez 
finalizado. 

Poner a disposición del técnico o técnicos los medios auxiliares y personal necesario para 
efectuar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, recabando de dicho técnico el plan a 
seguir en cuanto a las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias. 

Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Dirección Facultativa. 

 Auxiliar al Director de la Ejecución de la Obra en los actos de replanteo y firmar 
posteriormente y una vez finalizado éste, el acta correspondiente de inicio de obra, así como la 
de recepción final. 

Facilitar a los Técnicos Directores de Obra los datos necesarios para la elaboración de la 
documentación final de obra ejecutada. 

Suscribir las garantías de obra que se señalan en el Artículo 19 de la Ley de Ordenación de la 
Edificación y que, en función de su naturaleza, alcanzan períodos de 1 año (daños por defectos 
de terminación o acabado de las obras), 3 años (daños por defectos o vicios de elementos 
constructivos o de instalaciones que afecten a la habitabilidad) o 10 años (daños en cimentación 
o estructura que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio). 

6.4. El Director de Obra 

Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación 
técnica, económica y estética a los agentes intervinientes en el proceso constructivo. 

Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el 
Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata al Promotor. 

Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se precisen 
para el adecuado desarrollo de las obras. Es facultad expresa y única la redacción de aquellas 
modificaciones o aclaraciones directamente relacionadas con la adecuación de la cimentación y 
de la estructura proyectadas a las características geotécnicas del terreno; el cálculo o recálculo 
del dimensionado y armado de todos y cada uno de los elementos principales y 
complementarios de la cimentación y de la estructura vertical y horizontal; los que afecten 
sustancialmente a la distribución de espacios y las soluciones de fachada y cubierta y 
dimensionado y composición de huecos, así como la modificación de los materiales previstos. 

Asesorar al Director de la Ejecución de la Obra en aquellas aclaraciones y dudas que pudieran 
acontecer para el correcto desarrollo de la misma, en lo que respecta a las interpretaciones de las 
especificaciones de proyecto. 

Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la correcta 
interpretación y ejecución del proyecto, así como impartir las soluciones aclaratorias que fueran 
necesarias, consignando en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que se 
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estimara oportunas reseñar para la correcta interpretación de lo proyectado, sin perjuicio de 
efectuar todas las aclaraciones y órdenes verbales que estimare oportuno. 

Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, así como 
firmar el visto bueno de las certificaciones parciales referidas al porcentaje de obra efectuada y, 
en su caso y a instancias del Promotor, la supervisión de la documentación que se le presente 
relativa a las unidades de obra realmente ejecutadas previa a su liquidación final, todo ello con 
los visados que en su caso fueran preceptivos. 

Informar puntualmente al Promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por razones 
técnicas o normativas, conllevan una variación de lo construido con respecto al proyecto básico 
y de ejecución y que afecten o puedan afectar al contrato suscrito entre el promotor y los 
destinatarios finales de las viviendas. 

Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la documentación gráfica y escrita 
del proyecto ejecutado, incorporando las modificaciones efectuadas. Para ello, los técnicos 
redactores de proyectos y/o estudios complementarios deberán obligatoriamente entregarle la 
documentación final en la que se haga constar el estado final de las obras y/o instalaciones por 
ellos redactadas, supervisadas y realmente ejecutadas, siendo responsabilidad de los firmantes la 
veracidad y exactitud de los documentos presentados. 

Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la relación identificativa de los 
agentes que han intervenido en el proceso de la obra, incluidos todos los subcontratistas y 
oficios intervinientes; las instrucciones de Uso y Mantenimiento del Edificio y de sus 
instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. 

Además de todas las facultades que corresponden al Ingeniero Director de Obra, expresadas en 
los artículos precedentes, es misión específica suya la dirección mediata, denominada alta 
dirección en lo que al cumplimiento de las directrices generales del proyecto se refiere, y a la 
adecuación de lo realizado a éste. 

Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las órdenes de los Ingenieros 
Directores de Obra en su labor de alta dirección se considerará como falta grave y, en caso de 
que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que 
en ella trabajan, podrá recusar al Contratista y/o acudir a las autoridades judiciales, siendo 
responsable el Contratista de las consecuencias legales y económicas. 

6.5. El Director de la Ejecución de la Obra 

Corresponde al Arquitecto Técnico o Aparejador, según se establece en el Artículo 13 de la 
LOE y demás legislación vigente al efecto, las atribuciones competenciales y obligaciones que se 
señalan a continuación: 

La Dirección inmediata de la Obra. 

Verificar personalmente la recepción a pié de obra, previo a su acopio o colocación definitiva, 
de todos los productos y materiales suministrados necesarios para la ejecución de la obra, 
comprobando que se ajustan con precisión a las determinaciones del proyecto y a las normas 
exigibles de calidad, con la plena potestad de aceptación o rechazo de los mismos en caso de 
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que lo considerase oportuno y por causa justificada, ordenando la realización de pruebas y 
ensayos que fueran necesarios. 

Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria y de 
los planos del Proyecto, así como, en su caso, con las instrucciones complementarias necesarias 
que recabara del Director de Obra. 

Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, requiriendo las 
aclaraciones al Arquitecto o Técnicos Directores de Obra que fueran necesarias y planificando 
de manera anticipada y continuada con el Contratista principal y los subcontratistas los trabajos 
a efectuar. 

Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos suministrados, 
exigiendo la presentación de los oportunos certificados de idoneidad de los mismos. 

Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las 
instalaciones, extendiéndose dicho cometido a todos los elementos de cimentación y estructura 
horizontal y vertical, con comprobación de sus especificaciones concretas de dimensionado de 
elementos, tipos de viguetas y adecuación a ficha técnica homologada, diámetros nominales, 
longitudes de anclaje y adecuados solape y doblado de barras. 

Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados señalados 
por la Instrucción del Hormigón vigente y de aplicación. 

Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado trazado y 
replanteo con acuerdo a las pendientes, desniveles proyectados y al cumplimiento de todas las 
normativas que son de aplicación; a dimensiones parciales y totales de elementos, a su forma y 
geometría específica, así como a las distancias que deben guardarse entre ellos, tanto en 
horizontal como en vertical. 

Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a su correcta y completa 
trabazón y, en general, a lo que atañe a la ejecución material de la totalidad de la obra y sin 
excepción alguna, de acuerdo a los criterios y leyes de los materiales y de la correcta 
construcción (lex artis) y a las normativas de aplicación. 

Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para cumplir eficazmente la 
debida supervisión de la ejecución de la misma en todas sus fases, desde el replanteo inicial 
hasta la total finalización del edificio, dando las órdenes precisas de ejecución al Contratista y, 
en su caso, a los subcontratistas. 

Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara 
oportuno reseñar para la correcta ejecución material de las obras. 

Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes previamente efectuadas y la 
adecuación de lo realmente ejecutado a lo ordenado previamente. 

Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuación y su 
dimensionado, comprobando su idoneidad y ajuste tanto a la especificaciones del proyecto de 
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ejecución como de los proyectos parciales, coordinando dichas actuaciones con los técnicos 
redactores correspondientes. 

Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberá hacer constar 
necesariamente en el Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata a los Técnicos 
Directores de Obra que deberán necesariamente corroborarla para su plena efectividad, y al 
Promotor. 

Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado por la 
normativa vigente, en cuyo cometido y obligaciones tiene legalmente competencia exclusiva, 
programando bajo su responsabilidad y debidamente coordinado y auxiliado por el Contratista, 
las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias de elementos 
estructurales, así como las pruebas de estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de cubiertas 
y sus impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de las soluciones. 

Informar con prontitud a los técnicos Directores de Obra de los resultados de los Ensayos de 
Control conforme se vaya teniendo conocimiento de los mismos, proponiéndole la realización 
de pruebas complementarias en caso de resultados adversos. 

Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a las 
unidades de obra realmente ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de nexo de 
unión entre éstos, el Contratista, los Subcontratistas y el personal de la obra. 

Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra relativa a los resultados 
del Control de Calidad y, en concreto, a aquellos ensayos y verificaciones de ejecución de obra 
realizados bajo su supervisión relativos a los elementos de la cimentación, muros y estructura, a 
las pruebas de estanqueidad y escorrentía de cubiertas y de fachadas, a las verificaciones del 
funcionamiento de las instalaciones de saneamiento y desagües de pluviales y demás aspectos 
señalados en la normativa de Control de Calidad. 

Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad a la 
correcta ejecución de las obras y a la comprobación y verificación positiva de los ensayos y 
pruebas realizadas. 

Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el Arquitecto Técnico, Director de la 
Ejecución de las Obras, se considerara como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el 
incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, 
podrá acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de las consecuencias 
legales y económicas. 

6.6. Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 

Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, 
en todo caso, al director de la ejecución de las obras. 
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Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar 
adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación 
oficial otorgada por las Comunidades Autónomas con competencia en la materia. 

6.7. Los suministradores de productos 

Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, 
respondiendo de su origen, identidad y calidad, así como del cumplimiento de las exigencias 
que, en su caso, establezca la normativa técnica aplicable. 

Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos 
suministrados, así como las garantías de calidad correspondientes, para su inclusión en la 
documentación de la obra ejecutada. 

6.8. Los propietarios y los usuarios 

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un 
adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la 
obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente. 

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios 
o de parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento 
contenidas en la documentación de la obra ejecutada. 

  

7. DOCUMENTACIÓN 

De acuerdo al Artículo 7 de la Ley de Ordenación de la Edificación, una vez finalizada la obra, 
el proyecto con la incorporación, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, será 
facilitado al promotor por el Director de Obra para la formalización de los correspondientes 
trámites administrativos. 

A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de 
los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las 
instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la 
normativa que le sea de aplicación. 

Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituirá el Libro 
del Edificio, será entregada a los usuarios finales del edificio. 

7.1. Los propietarios y los usuarios 

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un 
adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la 
obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente. 

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios 
o de parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento 
contenidas en la documentación de la obra ejecutada. 
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7.2. Definición 

Las condiciones económicas fijan el marco de relaciones económicas para el abono y recepción 
de la obra. Tienen un carácter subsidiario respecto al contrato de obra, establecido entre las 
partes que intervienen, Promotor y Contratista, que es en definitiva el que tiene validez. 

7.3. Contrato de la obra 

Se aconseja que se firme el contrato de obra, entre el Promotor y el Contratista, antes de 
iniciarse las obras, evitando en lo posible la realización de la obra por administración. A la 
Dirección Facultativa (Director de Obra y Director de Ejecución de la Obra) se le facilitará una 
copia del contrato de obra, para poder certificar en los términos pactados. 

Sólo se aconseja contratar por administración aquellas partidas de obra irrelevantes y de difícil 
cuantificación, o cuando se desee un acabado muy esmerado. 

El contrato de obra deberá prever las posibles interpretaciones y discrepancias que pudieran 
surgir entre las partes, así como garantizar que la Dirección Facultativa pueda, de hecho, 
COORDINAR, DIRIGIR y CONTROLAR la obra, por lo que es conveniente que se 
especifiquen y determinen con claridad, como mínimo, los siguientes puntos: 

• Documentos a aportar por el Contratista. 

• Condiciones de ocupación del solar e inicio de las obras. 

• Determinación de los gastos de enganches y consumos. 

• Responsabilidades y obligaciones del Contratista: Legislación laboral. 

• Responsabilidades y obligaciones del Promotor. 

• Presupuesto del Contratista. 

• Revisión de precios (en su caso). 

• Forma de pago: Certificaciones. 

• Retenciones en concepto de garantía (nunca menos del 5%). 

• Plazos de ejecución: Planning. 

• Retraso de la obra: Penalizaciones. 

• Recepción de la obra: Provisional y definitiva. 

• Litigio entre las partes. 

Dado que este Pliego de Condiciones Económicas es complemento del contrato de obra, en 
caso de que no exista contrato de obra alguno entre las partes se le comunicará a la Dirección 
Facultativa, que pondrá a disposición de las partes el presente Pliego de Condiciones 
Económicas que podrá ser usado como base para la redacción del correspondiente contrato de 
obra. 
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7.4. Criterio general 

Todos los agentes que intervienen en el proceso de la construcción, definidos en la Ley 38/1999 
de Ordenación de la Edificación (L.O.E.), tienen derecho a percibir puntualmente las 
cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las condiciones contractualmente 
establecidas, pudiendo exigirse recíprocamente las garantías suficientes para el cumplimiento 
diligente de sus obligaciones de pago. 

7.5. Fianzas 

 El Contratista presentará una fianza con arreglo al procedimiento que se estipule en el contrato 
de obra: 

7.6. Ejecución de trabajos con cargo a la fianza 

Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las 
condiciones contratadas, el Director de Obra, en nombre y representación del Promotor, los 
ordenará ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente por administración, abonando 
su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el 
Promotor, en el caso de que el importe de la fianza no bastase para cubrir el importe de los 
gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 

7.7. Devolución de las fianzas 

La fianza recibida será devuelta al Contratista en un plazo establecido en el contrato de obra, 
una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El Promotor podrá exigir que el 
Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la 
obra, tales como salarios, suministros y subcontratos. 

7.8. Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales 

Si el Promotor, con la conformidad del Director de Obra, accediera a hacer recepciones 
parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza. 

7.9. De los precios 

El objetivo principal de la elaboración del presupuesto es anticipar el coste del proceso de 
construir la obra. Descompondremos el presupuesto en unidades de obra, componente menor 
que se contrata y certifica por separado, y basándonos en esos precios, calcularemos el 
presupuesto. 

7.10. Precio básico 

Es el precio por unidad (ud, m, kg, etc.) de un material dispuesto a pie de obra, (incluido su 
transporte a obra, descarga en obra, embalajes, etc.) o el precio por hora de la maquinaria y de la 
mano de obra. 

7.11. Precio unitario 

Es el precio de una unidad de obra que obtendremos como suma de los siguientes costes: 
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 Costes directos: calculados como suma de los productos "precio básico x cantidad" de la mano 
de obra, maquinaria y materiales que intervienen en la ejecución de la unidad de obra. 

 Medios auxiliares: Costes directos complementarios, calculados en forma porcentual como 
porcentaje de otros componentes, debido a que representan los costes directos que intervienen 
en la ejecución de la unidad de obra y que son de difícil cuantificación. Son diferentes para cada 
unidad de obra. 

 Costes indirectos: aplicados como un porcentaje de la suma de los costes directos y medios 
auxiliares, igual para cada unidad de obra debido a que representan los costes de los factores 
necesarios para la ejecución de la obra que no se corresponden a ninguna unidad de obra en 
concreto. 

En relación a la composición de los precios, el vigente Reglamento general de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre) 
establece que la composición y el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se base 
en la determinación de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución, sin incorporar, 
en ningún caso, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que pueda gravar las entregas 
de bienes o prestaciones de servicios realizados. 

Considera costes directos: 

 La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra. 
 Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de 

que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 
 Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o 

funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 
 Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente 

citadas. 

Deben incluirse como costes indirectos: 

Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, 
talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y 
administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, excepto 
aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, 
se cifrarán en un porcentaje de los costes directos, igual para todas las unidades de obra, que 
adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de 
la importancia de su presupuesto y de su previsible plazo de ejecución. 

Las características técnicas de cada unidad de obra, en las que se incluyen todas las 
especificaciones necesarias para su correcta ejecución, se encuentran en el apartado de 
'Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.', junto a la descripción del 
proceso de ejecución de la unidad de obra. 

Si en la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra no figurase alguna operación 
necesaria para su correcta ejecución, se entiende que está incluida en el precio de la unidad de 
obra, por lo que no supondrá cargo adicional o aumento de precio de la unidad de obra 
contratada. 

Para mayor aclaración, se exponen algunas operaciones o trabajos, que se entiende que siempre 
forman parte del proceso de ejecución de las unidades de obra: 
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 El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y 
descarga de los camiones. 

 Eliminación de restos, limpieza final y retirada de residuos a vertedero de obra. 
 Transporte de escombros sobrantes a vertedero autorizado. 
 Montaje, comprobación y puesta a punto. 
 Las correspondientes legalizaciones y permisos en instalaciones. 
 Maquinaria, andamiajes y medios auxiliares necesarios. 

Trabajos que se considerarán siempre incluidos y para no ser reiterativos no se especifican en 
cada una de las unidades de obra. 

7.12. Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 

Es el resultado de la suma de los precios unitarios de las diferentes unidades de obra que la 
componen. 

Se denomina Presupuesto de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma de los 
productos del número de cada unidad de obra por su precio unitario y de las partidas alzadas. 
Es decir, el coste de la obra sin incluir los gastos generales, el beneficio industrial y el impuesto 
sobre el valor añadido. 

7.13. Precios contradictorios 

 Sólo se producirán precios contradictorios cuando el Promotor, por medio del Director de 
Obra, decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea 
necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. 

El Contratista siempre estará obligado a efectuar los cambios indicados. 

A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Director de Obra y el 
Contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el 
contrato de obra o, en su defecto, antes de quince días hábiles desde que se le comunique 
fehacientemente al Director de Obra. Si subsiste la diferencia, se acudirá, en primer lugar, al 
concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto y, en segundo lugar, al banco 
de precios de uso más frecuente en la localidad. 
Los contradictorios que hubiese se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del 
contrato de obra. Nunca se tomará para la valoración de los correspondientes precios 
contradictorios la fecha de la ejecución de la unidad de obra en cuestión. 

7.14. Reclamación de aumento de precios 

Si el Contratista, antes de la firma del contrato de obra, no hubiese hecho la reclamación u 
observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de 
los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la 
ejecución de las obras. 
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7.15. Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 

En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres locales respecto de la 
aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de obra ejecutadas. Se estará a lo 
previsto en el Presupuesto y en el criterio de medición en obra recogido en el Pliego. 

7.16. De la revisión de los precios contratados 

El presupuesto presentado por el Contratista se entiende que es cerrado, por lo que no se 
aplicará revisión de precios. 

Sólo se procederá a efectuar revisión de precios cuando haya quedado explícitamente 
determinado en el contrato de obra entre el Promotor y el Contratista. 

7.17. Acopio de materiales 

El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que el 
Promotor ordene por escrito. 

Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario, son de la exclusiva propiedad de 
éste, siendo el Contratista responsable de su guarda y conservación. 

7.18. Obras por administración 

Se denominan "Obras por administración" aquellas en las que las gestiones que se precisan para 
su realización las lleva directamente el Promotor, bien por sí mismo, por un representante suyo 
o por mediación de un Contratista. 

Las obras por administración se clasifican en dos modalidades: 

 Obras por administración directa. 
 Obras por administración delegada o indirecta. 
 Según la modalidad de contratación, en el contrato de obra se regulará: Su liquidación. 
 El abono al Contratista de las cuentas de administración delegada. 
 Las normas para la adquisición de los materiales y aparatos. 
 Responsabilidades del Contratista en la contratación por administración en general y, en 

particular, la debida al bajo rendimiento de los obreros. 

 

8. VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 

8.1. Forma y plazos de abono de las obras 

Se realizará por certificaciones de obra y se recogerán las condiciones en el contrato de obra 
establecido entre las partes que intervienen (Promotor y Contratista) que, en definitiva, es el que 
tiene validez. 

Los pagos se efectuarán por la propiedad en los plazos previamente establecidos en el contrato 
de obra, y su importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de la obra 
conformadas por el Director de Ejecución de la Obra, en virtud de las cuáles se verifican 
aquéllos. 
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El Director de Ejecución de la Obra realizará, en la forma y condiciones que establezca el 
criterio de medición en obra incorporado en las Prescripciones en cuanto a la Ejecución por 
unidad de obra, la medición de las unidades de obra ejecutadas durante el período de tiempo 
anterior, pudiendo el Contratista presenciar la realización de tales mediciones. 

Para las obras o partes de obra que, por sus dimensiones y características, hayan de quedar 
posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar al Director de Ejecución 
de la Obra con la suficiente antelación, a fin de que éste pueda realizar las correspondientes 
mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá 
el Contratista. 

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda éste 
obligado a aceptar las decisiones del Promotor sobre el particular. 

8.2. Relaciones valoradas y certificaciones 

En los plazos fijados en el contrato de obra entre el Promotor y el Contratista, éste último 
formulará una relación valorada de las obras ejecutadas durante las fechas previstas, según la 
medición practicada por el Director de Ejecución de la Obra. 

Las certificaciones de obra serán el resultado de aplicar, a la cantidad de obra realmente 
ejecutada, los precios contratados de las unidades de obra. Sin embargo, los excesos de obra 
realizada en unidades, tales como excavaciones y hormigones, que sean imputables al 
Contratista, no serán objeto de certificación alguna. 

Los pagos se efectuarán por el Promotor en los plazos previamente establecidos, y su importe 
corresponderá al de las certificaciones de obra, conformadas por la Dirección Facultativa. 
Tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y 
variaciones que se deriven de la Liquidación Final, no suponiendo tampoco dichas 
certificaciones parciales la aceptación, la aprobación, ni la recepción de las obras que 
comprenden. 

Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración 
se refiere. Si la Dirección Facultativa lo exigiera, las certificaciones se extenderán a origen. 

8.3. Mejora de obras libremente ejecutadas 

Cuando el Contratista, incluso con la autorización del Director de Obra, emplease materiales de 
más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el proyecto o sustituyese una 
clase de fábrica por otra que tuviese asignado mayor precio, o ejecutase con mayores 
dimensiones cualquier parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin solicitársela, 
cualquier otra modificación que sea beneficiosa a juicio de la Dirección Facultativa, no tendrá 
derecho más que al abono de lo que pudiera corresponderle en el caso de que hubiese 
construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada. 
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8.4. Abono de trabajos presupuestados con partida alzada 

El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada se efectuará previa justificación por 
parte del Contratista. Para ello, el Director de Obra indicará al Contratista, con anterioridad a su 
ejecución, el procedimiento que ha de seguirse para llevar dicha cuenta. 

8.5. Abono de trabajos especiales no contratados 

Cuando fuese preciso efectuar cualquier tipo de trabajo de índole especial u ordinaria que, por 
no estar contratado, no sea de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, 
tendrá el Contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que 
ocasionen, los cuales le serán abonados por la Propiedad por separado y en las condiciones que 
se estipulen en el contrato de obra. 

8.6. Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía 

Efectuada la recepción, y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos 
cualesquiera, para su abono se procederá así: 

 Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no 
se hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo, y el Director de obra exigiera su 
realización durante el plazo de garantía, serán valorados a los precios que figuren en el 
Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego de Condiciones, sin 
estar sujetos a revisión de precios. 

 Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso 
del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el Promotor, se valorarán y 
abonarán a los precios del día, previamente acordados. 

 Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la 
construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al Contratista. 

 

9. INDEMNIZACIONES MUTUAS 

9.1. Indemnización por retraso del plazo de terminación de las obras 

Si, por causas imputables al Contratista, las obras sufrieran un retraso en su finalización con 
relación al plazo de ejecución previsto, el Promotor podrá imponer al Contratista, con cargo a la 
última certificación, las penalizaciones establecidas en el contrato, que nunca serán inferiores al 
perjuicio que pudiera causar el retraso de la obra. 

9.2. Demora de los pagos por parte del Promotor 

Se regulará en el contrato de obra las condiciones a cumplir por parte de ambos. 

9.3. Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra 

Sólo se admitirán mejoras de obra, en el caso que el Director de Obra haya ordenado por 
escrito la ejecución de los trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como 
de los materiales y maquinaria previstos en el contrato. 
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Sólo se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, en el caso que el Director de 
Obra haya ordenado por escrito la ampliación de las contratadas como consecuencia de 
observar errores en las mediciones de proyecto. 

En ambos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su 
ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los 
precios de los nuevos materiales o maquinaria ordenados emplear y los aumentos que todas 
estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas. 

Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Director de Obra introduzca 
innovaciones que supongan una reducción en los importes de las unidades de obra contratadas. 

9.4. Unidades de obra defectuosas 

Las obras defectuosas no se valorarán. 

9.5. Seguro de las obras 

El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su 
ejecución, hasta la recepción definitiva. 

9.6. Conservación de la obra 

El Contratista está obligado a conservar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su 
ejecución, hasta la recepción definitiva. 

9.7. Uso por el Contratista de edificio o bienes del Promotor 

No podrá el Contratista hacer uso de edificio o bienes del Promotor durante la ejecución de las 
obras sin el consentimiento del mismo. 

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como por 
resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que se estipule 
en el contrato de obra. 

9.8. Pago de arbitrios 

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, 
alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por 
conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán a cargo del Contratista, 
siempre que en el contrato de obra no se estipule lo contrario. 

 

10. RETENCIONES EN CONCEPTO DE GARANTÍA 

Del importe total de las certificaciones se descontará un porcentaje, que se retendrá en 
concepto de garantía. Este valor no deberá ser nunca menor del cinco por cien (5%) y 
responderá de los trabajos mal ejecutados y de los perjuicios que puedan ocasionarle al 
Promotor. 
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Esta retención en concepto de garantía quedará en poder del Promotor durante el tiempo 
designado como PERIODO DE GARANTÍA, pudiendo ser dicha retención, "en metálico" o 
mediante un aval bancario que garantice el importe total de la retención. 

Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las 
condiciones contratadas, el Director de Obra, en representación del Promotor, los ordenará 
ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente por administración, abonando su importe 
con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Promotor, en el 
caso de que el importe de la fianza no bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en 
las unidades de obra que no fuesen de recibo. 

La fianza retenida en concepto de garantía será devuelta al Contratista en el plazo estipulado en 
el contrato, una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El promotor podrá 
exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas atribuibles a la 
ejecución de la obra, tales como salarios, suministros o subcontratos. 

 

11. PLAZOS DE EJECUCIÓN: PLANNING DE OBRA 

En el contrato de obra deberán figurar los plazos de ejecución y entregas, tanto totales como 
parciales. Además, será conveniente adjuntar al respectivo contrato un Planning de la ejecución 
de la obra donde figuren de forma gráfica y detallada la duración de las distintas partidas de 
obra que deberán conformar las partes contratantes. 

 

12. LIQUIDACIÓN ECONÓMICA DE LAS OBRAS 

Simultáneamente al libramiento de la última certificación, se procederá al otorgamiento del Acta 
de Liquidación Económica de las obras, que deberán firmar el Promotor y el Contratista. En 
este acto se dará por terminada la obra y se entregarán, en su caso, las llaves, los 
correspondientes boletines debidamente cumplimentados de acuerdo a la Normativa Vigente, 
así como los proyectos Técnicos y permisos de las instalaciones contratadas. 

Dicha Acta de Liquidación Económica servirá de Acta de Recepción Provisional de las obras, 
para lo cual será conformada por el Promotor, el Contratista, el Director de Obra y el Director 
de Ejecución de la Obra, quedando desde dicho momento la conservación y custodia de las 
mismas a cargo del Promotor. 

La citada recepción de las obras, provisional y definitiva, queda regulada según se describe en las 
Disposiciones Generales del presente Pliego. 

 

13. LIQUIDACIÓN FINAL DE LA OBRA 

Entre el Promotor y Contratista, la liquidación de la obra deberá hacerse de acuerdo con las 
certificaciones conformadas por la Dirección de Obra. Si la liquidación se realizara sin el visto 
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bueno de la Dirección de Obra, ésta sólo mediará, en caso de desavenencia o desacuerdo, en el 
recurso ante los Tribunales. 

  

14. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE 
OBRA. 

Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de obra se organizan 
en los siguientes apartados: 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 

Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto físicas como 
químicas, entre los diversos componentes que componen la unidad de obra, o entre el soporte y 
los componentes. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la 
componen, con la nomenclatura específica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los 
criterios que marca la propia normativa. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, medición que 
luego será comprobada en obra. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el Director de 
la Ejecución de la Obra habrá recepcionado los materiales y los certificados acreditativos 
exigibles, en base a lo establecido en la documentación pertinente por el técnico redactor del 
proyecto. Será preceptiva la aceptación previa por parte del Director de la Ejecución de la Obra 
de todos los materiales que constituyen la unidad de obra. 

Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del soporte, 
las condiciones ambientales del entorno, y la cualificación de la mano de obra, en su caso. 

DEL SOPORTE. 

Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra realizadas 
previamente, que pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra. 

AMBIENTALES. 
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En determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podrán iniciarse los 
trabajos de ejecución de la unidad de obra, o será necesario adoptar una serie de medidas 
protectoras. 

DEL CONTRATISTA. 

En algunos casos, será necesaria la presentación al Director de la Ejecución de la Obra de una 
serie de documentos por parte del Contratista, que acrediten su cualificación para realizar cierto 
tipo de trabajos. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, asegurando en 
cada momento las condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad previsto para cada 
elemento constructivo en particular. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el proceso de ejecución de la 
unidad de obra. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Se hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse cada unidad de obra, una vez 
aceptada, para que no interfiera negativamente en el proceso de ejecución del resto de unidades 
y quede garantizado su buen funcionamiento. 

Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de obra, el 
Contratista retirará los medios auxiliares y procederá a la limpieza del elemento realizado y de 
las zonas de trabajo, recogiendo los restos de materiales y demás residuos originados por las 
operaciones realizadas para ejecutar la unidad de obra, siendo todos ellos clasificados, cargados 
y transportados a centro de reciclaje, vertedero específico o centro de acogida o transferencia. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para la 
correcta conservación y mantenimiento en obra, hasta su recepción final. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN 
PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los 
controles de calidad y obtenida la aceptación final por parte del Director de Ejecución de la 
Obra. 

La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se realizará, en su caso, de 
acuerdo con las normas que establece este capítulo, tendrá lugar en presencia y con intervención 
del Contratista, entendiendo que éste renuncia a tal derecho si, avisado oportunamente, no 
compareciese a tiempo. En tal caso, será válido el resultado que el Director de Ejecución de la 
Obra consigne. 
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Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos 
precios se abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de 
Condiciones Técnicas Particulares y Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de 
Obra. 

Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo de los 
materiales, maquinaria, medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecución y costes 
indirectos derivados de estos conceptos, así como cuantas necesidades circunstanciales se 
requieran para la ejecución de la obra, tales como indemnizaciones por daños a terceros u 
ocupaciones temporales y costos de obtención de los permisos necesarios, así como de las 
operaciones necesarias para la reposición de servidumbres y servicios públicos o privados 
afectados tanto por el proceso de ejecución de las obras como por las instalaciones auxiliares. 

Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de obra, las 
operaciones descritas en el proceso de ejecución, los ensayos y pruebas de servicio y puesta en 
funcionamiento, inspecciones, permisos, boletines, licencias, tasas o similares. 

No será de abono al Contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los 
planos o en las modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa. Tampoco le será 
abonado, en su caso, el coste de la restitución de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra 
que hubiese tenido que realizar por orden de la Dirección Facultativa para subsanar cualquier 
defecto de ejecución. 

TERMINOLOGÍA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICIÓN. 

A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los diferentes 
capítulos de obra. 

CIMENTACIONES. 

Superficie teórica ejecutada. Será la superficie que resulte de considerar las dimensiones de las 
secciones teóricas especificadas en los planos de 

Proyecto, independientemente de que la superficie ocupada por el hormigón hubiera quedado 
con mayores dimensiones. 

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las 
secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las 
secciones de hormigón hubieran quedado con mayores dimensiones. 

INSTALACIONES. 

Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo longitudinal resultante, considerando, 
en su caso, los tramos ocupados por piezas especiales. 
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15. PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, 
MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

El almacenamiento, el manejo, la separación y el resto de las operaciones de gestión de los 
residuos de construcción y demolición, cumplirán las prescripciones particulares que a 
continuación se exponen. 

El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación 
y condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un 
volumen inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del resto 
de residuos. 

Aquellos residuos valorizables como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en 
contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar 
su gestión. 

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, 
y deben contar con una banda de material reflectante de al menos 15 centímetros a lo largo de 
todo su perímetro, figurando de forma clara y legible la siguiente información: 

 Razón social 
 Código de Identificación Fiscal (C.I.F.) 
 Número de teléfono del titular del contenedor/envase 
 Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor. 

 Dicha información deberá quedar también reflejada, a través de adhesivos o placas, en los 
envases industriales u otros elementos de contención. 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes 
para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán 
cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depósito de restos ajenos 
a la obra y el derramamiento de los residuos. 

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de 
separación que se dedicarán a cada tipo de residuo. 

Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales y los requisitos 
y condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de 
determinadas materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra 
realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, 
considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo 
permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y 
gestores de RCDs presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de 
que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar 
evidencia documental del destino final. 
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Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón 
prefabricado serán considerados como residuos y gestionados como les corresponde, 
atendiendo a la Lista Europea de Residuos LER 17 01 01 "Hormigón (hormigones, morteros y 
prefabricados).". 

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, 
restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada 
segregación. 

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos 
degradados serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, 
dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su 
manipulación y su contaminación. 

Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 
108/1991, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida 
por el amianto, Art. 7., así como la legislación laboral de aplicación. Para determinar la 
condición de residuos peligrosos o no peligrosos, se seguirá el proceso indicado en la Orden 
MAM/304/2002, Anexo II. Lista de Residuos. Punto 17 06 05* (6). 

  

16.  CONCLUSIONES FINALES 

Con lo anteriormente expuesto, estima el facultativo que suscribe, quedan Suficientemente 
aclarados todos los aspectos TECNICOS, DE CONTRATACION Y ADMINISTRATIVOS, 
para la realización del proyecto del que forma parte este documento. 

 

En Artà, Marzo 2022 

El Promotor                                        El Ingeniero Industrial: 

                                                                                                                                     

 

Rafel Nadal Moll (843, COEIB) 
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17. .-PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

El presupuesto consta de las siguientes partes y se anexan a continuación. 

 CUADRO DE PRECIOS 

 CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS 

 MEDICIONES 

 RESUMEN PRESUPUESTO 

 

En Artà, Marzo 2022 

El Promotor                                        El Ingeniero Industrial: 

                                                                                                                                     

 

Rafel Nadal Moll (843, COEIB) 
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CUADRO DE PRECIOS 1
Fase 2 Poliesportiu Artà                                        

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                    
01.01        M   Dem. rodapié de terrazo, manual                                 1,261

Demolición de rodapié de terrazo o cerámica con medios manuales y  carga manual de escom-
bros sobre camión o contenedor.

UN  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
01.02        m2  Dem. alicatado azulejo y picado material agarre, manual         4,518

Demolición de alicatado de azulejo y  picado del material de agarre adherido al soporte, con me-
dios manuales, y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
01.03        m2  Pic. enfoscado cem, sobre par. vert. int. hasta 3 m, manual     1,507

Eliminación de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento v ertical interior de hasta 3 m
de altura, con medios manuales, y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor

UN  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
01.04        m2  Dem de fiola, con medios manua                                  13,072

Demolición de hoja ex  terior en cerramiento de fachada o hacia pista, de fábrica rev  estida, for-
mada por bloque de hormigón de 20 cm de espesor, con medios manuales, y  carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.

TRECE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
01.05        ud  Desmontaje de puertas 1 hoja                                    7,278

Desmontaje de puerta de madera o v  idrio de una hoja y acopio de las mismas sobre camión o
contenedor

SIETE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
01.06        ud  Desmontaje de carpintería metálica de más de 3 m² de            41,303

Desmontaje de carpinteria metálica (ventanas de aluminio y  v idrio correderas) de más de 3 m²
de superficie, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

CUARENTA Y UN  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
01.07        m2  Desm. cierre metálico, manual                                   13,768

Desmontaje de cierre metálico de hasta 4 m² de superficie, con medios manuales y  carga ma-
nual de escombros sobre camión o contenedor.
Es el arrambador del piso 1 y tambien el arrambador de la escalera que se pretende demoler

TRECE  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.08        m3  Transp escomb 10 km cmn 15t s/crg                               32,874

Transporte de residuos de construcción y demolición (RCD) mezclados de densidad media 1,50
t/m3, los cuales
deberán ser separaddos en fracciones por un gestor de residuos autorizado antes de su v  ertido,
considerados como no peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por orden
MAM/304/2002, llev ado a cabo
por empresa autorizada por la Conselleria de Medio Ambiente del Gov ern de les Illes Balears,
con camión v olquete
de carga máx ima 15 t y  v elocidad media de 45 km/h, a una distancia de 10 kma v  ertedero o
planta de tratamiento
autorizada, considerando tiempos de ida, v  uelta y descarga, sin incluir los medios de carga ni el
tiempo de espera
del camión para la carga. Todo ello según la Ley 10/1998 a niv  el nacional así como la Ley  de
Residuos del Gov ern de les Illes Balears

TREINTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.09        m3  Tasas procedentes demolic y construcc                           1.441,740

Tasas procedentes de la demolición y  construcción de la obra Reforma interior y  ampliación del
Polideportiv o Municipal de Artá - Fase 2; de acuerdo a la evaluación de residuos y la valora-
ción económica del costo de la gestión de los residuos indicados según la forma de autoliquida-
ciones y pagos del Consell de Mallorca. Se adjunta la documentación pertinente.

MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN  EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.10        M2  Demolición hormigón armado, con medios manuales.                65,702

Demolición de losa maciza de hormigón armado de hasta 20 cm de canto total, con medios ma-
nuales, martillo neumático y  equipo de ox icorte, prev io levantado del pav imento y  su base, y
carga manual sobre camión o contenedor. El precio no incluye el levantado del pavimento.

SESENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

22 de marzo de 2022 Página 3
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CUADRO DE PRECIOS 1
Fase 2 Poliesportiu Artà                                        

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01.11        ud  Desmontaje de ascensor para personas.                           1.945,772

Desmontaje de la instalación de un ascensor hidráulico, para 300 kg (4 personas) y  2 paradas,
compuesto de puertas interiores, puertas ex teriores, ganchos de fijación, lámparas de alumbrado
del hueco, pasacables, grupo tractor, amortiguadores de foso, limitador de velocidad y  paracaí-
das, cuadro y  cable de maniobra, recorrido de guías y  pistón, selector de paradas, botoneras de
piso, chasis de cabina y  contrapeso, línea telefónica y  sistemas de seguridad; con medios ma-
nuales, y  carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el desmontaje de la instala-
ción eléctrica.

MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO  EUROS con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

22 de marzo de 2022 Página 4
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CUADRO DE PRECIOS 1
Fase 2 Poliesportiu Artà                                        

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTOS TIERRA                                              
02.01        m3  Excav. zanjas para ciment. roca dura, mecánica                  48,604

Ex cav ación en zanjas para cimentaciones en suelo duro (incluy e demolición parcial de solera
ex istente), con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga sobre camión

CUARENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
02.02        m2  Apuntalamiento y entibación para protección                     20,238

Apuntalamiento y  entibación lpara una protección adecuada a la prox imidad de la cimentación ex
istente, mediante tablones, cabeceros y  codales de madera, en pozos de hasta 3m de profundi-
dad

VEINTE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
02.03        m3  Rell. trasdós muro de horm, bandeja vibr                        15,748

Relleno en trasdós de muro de hormigón, con tierras procedentes de la ex  cav ación y aporte de
grav illa 20/30 mm,
y compactación con bandeja v  ibrante de guiado manual.

QUINCE  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

22 de marzo de 2022 Página 5
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CUADRO DE PRECIOS 1
Fase 2 Poliesportiu Artà                                        

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 03 HORMIGONES                                                      
03.01        M3  Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/12,                       134,913

Formación de capa de hormigón de limpieza y  niv elado de fondos de cimentación, de 10 cm de
espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y  v  ertido desde camión, en el fondo de
la ex cav  ación prev iamente realizada

CIENTO TREINTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

03.02        m3  Losa maciza de hor canto 20 cm,                                 92,831

Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 20 cm, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y v  ertido con cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S,
cuantía 22 kg/m²

NOVENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

03.03        m3  Muro de contención de tie                                       290,043

Formación de muro de hormigón de 30 cm de espesor medio, realizado con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en
central, y  v  ertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aprox imada
de 80 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas. Montaje y  desmontaje del sistema de encofra-
do a dos caras de los muros de hasta 3 m de altura, con paneles metálicos modulares con aca-
bado tipo industrial para rev  estir. Incluso p/p de formación de juntas, separadores, distanciadores
para encofrados y  accesorios, y  tapado de orificios resultantes tras la
retirada del encofrado

DOSCIENTOS NOVENTA  EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

03.04        m3  Zuncho apoyo forjado, HA-25/B/20/IIa                            672,351

Zuncho de apoy  o de forjado de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabri-
cado en central, y
v ertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 90 kg/m³; montaje y  desmontaje
del sistema de encofrado de madera.

SEISCIENTOS SETENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 FORJADOS                                                        
04.01        M2  Forj. unidir. (25+5) cm, HA-25/B/20/IIa, 0,11 m³/m²             115,864

Forjado unidireccional de hormigón armado, horizontal, altura libre de planta de hasta 3 m, canto
30 = 25+5 cm, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y v ertido con cubi-
lote, v  olumen total de hormigón 0,11 m³/m², y  acero UNE-EN 10080 B 500 S con una cuantía
total de 2 kg/m², sobre sistema de encofrado parcial; semiv igueta pretensada; bov edilla de hor-
migón modelo Hourdis, 60x  20x  25 cm, fabricada con grav a caliza; malla electrosoldada ME
15x 15 Ø 5-5 B 500 T 6x  2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión. Sin incluir repercusión
de pilares ni de v igas.

CIENTO QUINCE  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 ESTRUCTURAS METÁLICAS                                           
05.1         m   Cargadero de acero HEB 140                                      124,676

 Suministro y  colocación de cargadero de perfil de acero serie HEB 140 y pletinas metálicas an-
cladas a los muros laterales (aulas);  con un peso de 33 kg/m, con capa de imprimación antico-
rrosiva.

CIENTO VEINTICUATRO  EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

05.2         ml  Barandilla de fachada, de acero                                 134,285

Barandilla de fachada en forma recta, de 100 cm de altura, formada por: bastidor compuesto de
barandal superior e inferior de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de
12x12 mm y montantes de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12
mm con una separación de 100 cm entre sí; entrepaño para relleno de los huecos del bastidor
compuesto de barrotes verticales de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de
12x12 mm con una separación de 10 cm y pasamanos de cuadradillo de perfil macizo de acero
laminado en caliente de 12x12 mm, fijada mediante anclaje mecánico de expansión.

CIENTO TREINTA Y CUATRO  EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 FABRICAS Y TABIQUES                                             
06.1         m²  Fábrica de bloque de hormigón, de 10 cm                         31,338

Partición interior, de 10 cm de espesor, de bloque de hormigón tipo italiano, para revestir, color
gris, 50x20x15 cm, categoría II, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), fabricado con grava
caliza, recibida con mortero de cemento portland y arena.

TREINTA Y UN  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
06.2         m²  Fábrica de bloque de hormigón, de 15 cm                         37,243

Partición interior, de 15 cm de espesor, de bloque de hormigón tipo italiano, para revestir, color
gris, 50x20x15 cm, categoría II, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), fabricado con grava
caliza, recibida con mortero de cemento portland y arena.

TREINTA Y SIETE  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
06.3         m²  Fábrica de bloque de hormigón, de 20 cm                         40,540

Partición interior, de 20 cm de espesor, de bloque de hormigón tipo italiano, para revestir, color
gris, 50x20x15 cm, categoría II, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), fabricado con grava
caliza, recibida con mortero de cemento portland y arena.

CUARENTA  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

06.4         m²  Hoja exterior de carga, de fachada, de 20 cm                    49,048

Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 20 cm de espesor de fábrica, de bloque de hormigón
tipo alemán, para revestir, color gris, 50x20x20 cm, categoría II, resistencia normalizada R10 (10
N/mm²), fabricado con grava caliza, recibida con mortero de cemento y picadís confeccionado
en obra, con 250 kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:6, suministrado en sacos, con sis-
tema de anclaje para la sujeción o retención de la fábrica; revestimiento de los frentes de forjado
con plaquetas de hormigón, colocadas con mortero de alta adherencia, formación de dinteles me-
diante piezas en "U" con armadura y  macizado de hormigón.

CUARENTA Y NUEVE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
06.5         u   Paneles fenólicos partición cabinas sanitarias                  1.223,990

Cabinas sanitarias IT - Sistemas Modelo Viena o similar, fabricada con tablero compacto fenólico
de 12,5 mm de espesor, con dos caras decorativas. Altura de 2020 mm, incluidas los soportes
regulables de acero inox idable y  medidas variables adaptadas a las necesidades de la obra.
Pernios con auto cierre de gran resistencia y  hoja de opuerta de 1800 x 800 mm. Cornisa supe-
rior de sección circular 25 mm de acero inox idable para el arriostramiento de montantes. Roseto-
nes a pared, tiradores de puerta, piezas superiores, tornillería y  perfiles U para sujecciones a pa-
ramentos en obra de acero inox.
Totalmente instalada y  en funcionamiento, limpieza posterior del área de trabajo y recogida de
material sobrante o residual.

MIL DOSCIENTOS VEINTITRES  EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

22 de marzo de 2022 Página 9



Página 164 de 250 del documento visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de las Islas Baleares el día 31/03/2022 con el número 149645/0002



CUADRO DE PRECIOS 1
Fase 2 Poliesportiu Artà                                        

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 07 REVOCOS Y ENLUCIDOS                                             
07.1         m²  Enfosc. maestreado, param. vert. int                            23,111

Enfoscado de cemento, maestreado, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical
interior hasta 3 m de altura, acabado superficial rugoso, para serv ir de base a un posterior reves-
timiento de planchas de porcelánico (3 x  1 m). Incluso p/p de formación de juntas, rincones, ma-
estras con separación entre ellas no superior a tres metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles,
remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su su-
perficie.
IMPORTANTE: La medición recoge los enfoscados sobre nuevas fábricas y  tabiques, así como
los enfoscados sobre las fábricas y  tabiques que se mantienen pero han sido prev iamente prepa-
rados (picados).

VEINTITRES  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
07.2         m²  Enfosc. maestreado, param. vert.                                37,656

Enfoscado de cemento, maestreado, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical
de más de 3 m de altura, acabado superficial rugoso, Incluso p/p de formación de juntas, rinco-
nes, maestras con separación entre ellas no superior a tres metros, aristas, mochetas, jambas,
dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos
en su superficie.
IMPORTANTE: La medición recoge los enfoscados sobre la fábrica que compone la chimenea
sobre instalaciones 2

TREINTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

07.5         m²  Revest. térmico, par. vertical                                  97,756

Revestimiento térmico SATE o similar con planchas de poliestireno expandido; adosado a la fa-
chada ex istente combinando dos sistemas de fijación (mortero cola y  fijaciones mecánicas); so-
bre el material aislante se dispondra dos capas de mortero cola con una armadura intermedia de
fibra de v idrio con tratamiento alcalino para ev itar que el mortero dañe sus propiedades resisten-
tes. La capa de acabado será lisa color blanco con franjas de color gris texturado. Totalmente ins-
talado y contemplando traslados, montaje y  desmontaje de andamios, accesorios y  limpieza final
del sitio de trabajo.

NOVENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

07.6         m²  Falso techo cont. suspendido                                    33,300

Falso techo formado por una placa de yeso con tratamiento antihumedad, "Placomarine  BA-15"
o similar de 15 mm. de espesor , colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, for-
mada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y  perfilería U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxi-
liar, accesorios de fijación, nivelación y  repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y  desmonta-
je de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2, incluso
p.p. de tabica,  apertura de huecos para luminarias e instalaciones empotradas.Totalmente acaba-
do y  listo solo para pintar.

TREINTA Y TRES  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
07.7         Ud  Trampilla registro, acero galv. blanco                          43,083

Trampilla de registro de acero galvanizado lacado en color blanco, Metaltramp "PLACO", de
400x400 mm, para falso techo continuo de placas de yeso laminado / pladur.

CUARENTA Y TRES  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 SOLADOS Y ALICATADOS                                            
08.01        m²  Pav mortero continuo                                            59,386

Pav imento de mortero continuo multicapa elaborado a base de diferentes áridos especiales y  si-
lex antideslizante en color gis claro, cumpliendo la normativa de SUA1 del CTE, totalmente aca-
bado y  adaptado sobre la baldosa de terrazo ex istente en las zonas de actuación. Incluirá las
pendientes marcadas en el proyecto en la zonas de duchas (2% ) y  vestuarios (1,5% ) y  la me-
dia caña para facilitar las labores de limpieza. Todo ello previa aplicación de imprimación de resi-
nas sintéticas modificadas, MasterTile P 303 "BASF" o similar, que actúa como puente de unión.

CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

08.02        m²  Pavimento vinilico gris claro                                   51,820

Pav imento v inílico tipo SPORTEX-5mm de Supreme Floors o similar, con capa de uso ligera-
mente tex turada y  de PVC con tratamiento superclean a la parte superior con un peso total de
2,8 kg/m2, color gris claro referencia SP 1406 o similar. Incluye soporte de pvc, fibra de v idrio
intermedia con tratamiento bacterizida con resistencia al fuego Cfl-S1 y  absorción de ruidos de
impacto de 15 db, estabilidad dimensional inferior al 0,2 %  según norma EN434. Las uniones en-
tre rollos se realizará con soldadura de pvc del mismo color que el v inil. La instalación se realiza
sobre el suelo ex istente previa colocación de mortero de nivelación y  cola acrílica de dispersión
acuosa y  soldado en caliente conn cordón de soldadura de pvc del fabricante del v inil.

CINCUENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

08.03        m²  Alicatado paneles porcelánico espesor 3,5mm                     94,970

Alicatado de muros y  tabiques interiores con paneles de gres porcelánico de gran formato (1x3
m) y de un espesor mínimo de 3,5 mm en color blanco básico del tipo Coverlam o similar, reci-
bidos con mortero de cemento cola especial porcelánico para soportes enfoscados. Incluye el re-
planteo de la disposición de piezas según planos, cortes, remates y rejuntado. Totalmente termi-
nado y  limpio de restos el área de trabajo.

NOVENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

08.04        ud  Revestimiento de peldaño de terrazo.                            63,997

Revestimiento de peldaño recto de escalera de 150 cm de anchura mediante forrado con peldaño
prefabricado de terrazo, en "L", para interiores, uso normal, micrograno (menor o igual a 6 mm),
color Marfil, zanquín de terrazo de una pieza a montacaballo, recibido con mortero de cemento
M-5, con arena de miga.

SESENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 CANTERIA Y PIEDRA ARTIFICIAL                                    
09.1         m   Fiola de piedra caliza                                          59,642

Fiola de piedra caliza abujardada, colocada sobre muros de fachada (huecos carpintería metálica)
con piezas de hasta 100 cms de longitud y  ancho de 40 cms, con un espesor de 3 cms, recibi-
das con mortero de cemento cola.

CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 010 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES                              
010.1        m²  Imperm lámina betún mod                                         20,139

Impermeabilización monocapa adherida: lámina de betún modificado con elastómero SBS LBM -
50/G-FP colocada con emulsión asfaltica aniónica tipo EA.

VEINTE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 011 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             
011.1        m²  Solera HM-20/B/20/I, 10 cm esp                                  16,139

Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-20/B/20/I fabri-
cado en central y  vertido desde camión, ex tendido y  v ibrado manual.

DIECISEIS  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 012 OBRAS VARIAS Y ALBAÑILERIA                                      
012.1        m²  Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para ELECTRIC  19,238

Ayudas de albañilería, para instalación eléctrica.

DIECINUEVE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 013 CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA                               
013.1        m2  Carp metal, ventanas plata mate y vid 5/10/5                    798,252

Carpintería de aluminio en ventana, color plata mate con sistema de rotura de puente térmico
(RPT). Vidrios climalit 5/10/5, para conformado de las siguientes posibilidades.
ventana indiv idual  abisagrada oscilante con el sistema de apertura y maneta en su cara inferior
ventana modular de tres módulos en donde siempre 1 módulo es fijo y  dos oscilante con el siste-
ma de apertura y maneta en su cara inferior
ventana modular de cuatro módulos en donde siempre 2 módulos son  fijos y dos oscilantes con
el sistema de apertura y  maneta en su cara inferior
ventana modular de cinco módulos en donde siempre 2 módulos son  fijos y tres oscilantes con
el sistema de apertura y  maneta en su cara inferior
ventana modular de seis módulos en donde siempre 2 módulos son  fijos y  cuatro oscilantes con
el sistema de apertura y  maneta en su cara inferior
Todo ello de acuerdo a los planos de proyecto,totalmente instalado y  funcionando.

 en su cara inferiorventana de , abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 80x210
cm, serie alta, formada por una hoja, con perfilería prov ista de rotura de puente térmico, y  sin pre-
marco. Compacto incorporado (monoblock), persiana de lamas de PVC, con accionamiento ma-
nual mediante cinta y  recogedor.

SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO  EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

013.2        m2  Carp metal, puertas 1 y 2 hoj + fijo y vid lamin 5+5            899,782

Carpintería de aluminio en puertas, color plata mate y Vidrios de seguridad 5+5 (laminados)
5/10/5, para conformado de las siguientes posibilidades.
puerta de dos hojas con 1 fijo superior y  1 fijo en cada lateral.
puerta de dos hojas con 1 fijo superior
Todo ello de acuerdo a los planos de proyecto,totalmente instalado incluyendo bisagras, y mane-
tas de espiga cuadrangular de 8mm de la serie Studio de Eco o similar en acero fino satinado
mate.

OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE  EUROS con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

013.3        m2  Carp metal, vidrios fijos lamin 5 + 5                           435,712

Carpintería de aluminio en fijo, color plata mate y  Vidrios de seguridad 5+5 (laminados) 5/10/5.

CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO  EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

013.4        ml  Canalón visto de piezas preformadas.                            28,627

VEINTIOCHO  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
013.5        ml  Bajante                                                         21,100

Bajante circular de acero galvanizado, de Ø 80 mm, para recogida de aguas, formada por piezas
preformadas, con sistema de unión por remaches, y  sellado con silicona en los empalmes, colo-
cadas con abrazaderas metálicas, instalada en el ex terior del edificio. Incluso, silicona, conex io-
nes, codos y  piezas especiales

VEINTIUN  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 014 PINTURA Y REVESTIMIENTOS                                        
014.1        m²  Pintura plástica textura lisa, blanco, mate                     9,861

Pintura plástica transpirable con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos hori-
zontales y  verticales (incluye la preparación de la superficie, tapado de huecos de anteriores ins-
talaciones, nivelación del paramento), mano de fondo con imprimación a base de copolímeros
acrílicos en suspensión acuosa y dos manos de acabado con pintura plástica (rendimiento: 0,187
l/m² cada mano).

NUEVE  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 015 ENSAYOS Y CONTROL TECNICO                                       
015.1        Ud  Consistencia del hormigón fresco                                103,760

Ensayo sobre una muestra de hormigón con determinación de: consistencia del hormigón fresco
mediante el método de asentamiento del cono de Abrams y  resistencia característica a compre-
sión del hormigón endurecido con fabricación de cinco probetas, curado, refrentado y  rotura a
compresión.

CIENTO TRES  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 016 ASCENSOR                                                        
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016.1        UD  OTIS 6 Pers. 450 kg. Ap. central 800 un embarque                24.980,770

ESPECIFICACIÓN OTIS Gen2 Life

Suministro e instalación de -- ascensor(es) eléctrico(s) sin cuarto de máquinas.

CAPACIDAD :450 Kg. / 6 personas.
RECORRIDO: --- m.
VELOCIDAD : 1 m./s.
Nº de PARADAS: ---
Nº de ACCESOS EN CABINA: Uno
EMBARQUES EN EL MISMO FRENTE: --
PLANTAS SERVIDAS :--,--,--.
DIMENSIONES:
HUECO (mm) : 1800 Ancho x 1500 Fondo.
1000 de Foso; 3.300/3.400/3.500 de Recorrido de Seguridad. (Eliminar lo que no proceda)
CABINA (mm) : 1000 Ancho x 1250 Fondo y 2.100/2.200/2300 de alto. (Eliminar lo que no pro-
ceda)

MÁQUINA COMPACTA SIN REDUCTOR - Situada en la parte superior interna del hueco,
sobre dos guías de contrapeso y una guía de cabina. Motor de imanes permanentes y construc-
ción radial. Freno de disco.
TRACCIÓN Sistema GeN2 de OTIS mediante CINTAS PLANAS de alta resistencia, com-
puestas por cables de acero recubiertos de poliuretano, sobre polea motriz de diámetro reducido
(80 mm.).
CONTROL DE MOVIMIENTO Drive Regenerativo ReGen que introduce en el edificio energía
eléctrica aprovechable generada por el movimiento del ascensor. Precisión de parada: +/- 3 mm.
MANIOBRA - Sistema de control modular MCS 220, por microprocesadores en AUTOMÁTI-
CA SIMPLE / COLECTIVA EN BAJADA/ COLECTIVA SELECTIVA (eliminar lo que no
proceda). En agrupamiento SÍMPLEX / DÚPLEX / TRÍPLEX (eliminar lo que no proceda).

DECORACIÓN DE CABINA (a elegir)

”Natural” con panel de mando en columna de suelo a techo acabada en acero inoxidable cepilla-
do / acero inox idable brillo / dorado cepillado / dorado brillo (eliminar lo que no proceda) con sis-
tema eView; iluminación LED procedente del panel de mando y  las esquinas de cabina; esqui-
nas redondeadas; paredes en skinplate / laminado (eliminar lo que no proceda) con colores distin-
tos en laterales y fondo; techo sin iluminación / iluminado (eliminar lo que no proceda) acabado
en acero inoxidable cepillado / acero inoxidable dorado (eliminar lo que no proceda); sin espejo /
espejo central de suelo a techo / espejo completo (eliminar lo que no proceda) al fondo; suelo vi-
nílico / suelo de granito / suelo con receso para solar en obra (eliminar lo que no proceda); pulsa-
dores de micro-recorrido cóncavos con numeración arábiga y  en sistema Braille; pasamanos tu-
bular; rodapié de aluminio; puerta de cabina y  frente en acero inoxidable.

”Modern” con panel de mando en columna de suelo a techo acabada en acero inoxidable cepilla-
do / acero inox idable brillo / gris oscuro cepillado / gris oscuro brillo (eliminar lo que no proceda)
con sistema eView; iluminación LED procedente del panel de mando y las esquinas de cabina;
esquinas en ángulo recto; paredes en skinplate / laminado / acero inoxidable (eliminar lo que no
proceda) con colores distintos en laterales y fondo; techo sin iluminación / iluminado (eliminar lo
que no proceda) acabado en acero inox idable cepillado; sin espejo / medio espejo de lado a lado
/ espejo completo (eliminar lo que no proceda) al fondo; suelo v inílico / suelo de granito / suelo
con receso para solar en obra (eliminar lo que no proceda); pulsadores de micro-recorrido cónca-
vos con numeración arábiga y  en sistema Braille; pasamanos tubular; rodapié de aluminio; puer-
ta de cabina y frente en acero inox idable.

PUERTAS DE PISO – Automáticas de apertura central de dos hojas, 800mm. de paso por
2000/2100 mm de alto (eliminar lo que no proceda). Acabadas para ser pintadas o en acero ino-
xidable (eliminar lo que no proceda). Homologadas según normativa. Operador de puertas de
velocidad regulable.
BOTONERAS DE PISOS Acabadas en acero inox idable con pulsadores de microrrecorrido,
cóncavos y  aro luminoso.
SEÑALIZACION EN PLANTA BAJA - Indicador de posición de 16 segmentos / digital de cris-
tal líquido (eliminar lo que no proceda).
OPCIONALES INCLUIDOS:
Cortina de infrarrojos de seguridad en puerta de cabina.
Dispositivo de sobrecarga. Sistema de comunicación bidireccional de emergencia (conexión a lí-
nea telefónica por el cliente).
Dispositivo de prevención de evacuación insegura. Detector de acceso al hueco.|

VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA  EUROS
con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Fase 2 Poliesportiu Artà                                        

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

016.2        ud  Rejilla de ventilación con lamas fijas a 45º                    39,465

Rejilla de ventilación con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de 500x300 mm., inclu-
so con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

TREINTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

016.3        ud  Suministro e instalación de protección eléctrica a Cuadro       249,660

Ud. Suministro e instalación de protección eléctrica a Cuadro Secundario de ASCENSOR, in-
cluyendo:
- Protección magnetotérmica diferencial de 4x25A-300mA en cuadro eléctrico existente. Acceso-
rios de montaje, soportes y  demás elementos.

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE  EUROS con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

016.4        ud  Ml. Suministro e instalación de cable multiconductor flexible   8,072

OCHO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
016.5        ud  Ud. Armario para CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN                 327,102

Ud. Armario para CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN, para montaje en superficie con
puerta plena y llave,de dimensiones necesarias para alojamiento de mecanismos de mando y
protección
de líneas de distribución interior, para albergar los elementos especificador en esquemas unifilares
más una reserva del 30% , incluyendo seccionador de toma de tierra, puesta a tierra, transforma-
dores,
relés, tornillería, señalizaciones, accesorios de montaje, embarrados, regletas, relés y  elementos
necesarios para su correcto funcionamiento. Marca: Schneider Electric, Siemens, Legrand ó
equivalente.

TRESCIENTOS VEINTISIETE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
016.6        ud  Ud. Suministro e instalación de Puesta a tierra del ascensor,   118,952

Ud. Suministro e instalación de Puesta a tierra del ascensor, realizada con cable de cobre des-
nudo
de sección 35 mm2, uniéndolomediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata,
incluyendo
parte proporcional de picas acero-cobre de 2 metros de longitud, unión a tierra existente del
edificio registros de comprobación y puente de prueba.

CIENTO DIECIOCHO  EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

016.7        ud  Ud. Realización de documentación de instalador para presentación 670,095

Ud. Realización de documentación de instalador para presentación en la Dirección General de In-
dustria,
rev isión de empresa acreditada y  certificado de OCA si procede, elaboración de planos as-built
durante la ejecución de la obra, entrega de certificados de especificaciones técnicas de materia-
les,
manuales de funcionamiento de equipos e instalaciones, y  resto de documentación que se solicite
por
parte de la dirección facultativa o propiedad.

SEISCIENTOS SETENTA  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
016.8        ud  Puesta en servicio ante los organismos competentes              1.750,000

MIL SETECIENTOS CINCUENTA  EUROS
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Fase 2 Poliesportiu Artà                                        

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 017 SEGURIDAD Y SALUD                                               
017.1        Ud  Partida Estudia SyS                                             1.307,360

Ensayo sobre una muestra de hormigón con determinación de: consistencia del hormigón fresco
mediante el método de asentamiento del cono de Abrams y  resistencia característica a compre-
sión del hormigón endurecido con fabricación de cinco probetas, curado, refrentado y  rotura a
compresión.

MIL TRESCIENTOS SIETE  EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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Fase 2 Poliesportiu Artà                                        

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 018 VENTANALES EXTERIORES                                           
18.01        UD  Carpintería exterior de aluminio "TECHNAL", FIJO                1.531,337

Ventanal fijo de aleación de aluminio Hydro CIRCAL, serie Soleal FY 75 Hoja Vista "TECH-
NAL", con rotura de puente térmico mediante varillas de poliamida reforzadas con un 25%  de fi-
bra de vidrio, dimensiones 1150x2250 mm, acabado lacado estándar, con el sello QUALICO-
AT, que garantiza el espesor y  la calidad del proceso de lacado, perfiles de 1,6 mm y junquillos,
según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 1,9 W/(m²K); espesor
máximo del acristalamiento: 62 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1050, según UNE-EN 12208, y
clasificación a la resistencia a la carga del v iento clase C5, según UNE-EN 12210, con cerradu-
ra de seguridad, sin premarco y  sin persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la car-
pintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y  el paramento. El
precio no incluye el recibido en obra de la carpintería.

MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN  EUROS con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

18.02        UD  Carpintería exterior de aluminio "TECHNAL" PUERTA               2.527,459

Puerta de aleación de aluminio Hydro CIRCAL, serie Soleal FY 55 Hoja Vista "TECHNAL",
con rotura de puente térmico mediante varillas de poliamida reforzadas con un 25%  de fibra de
vidrio, una hoja practicable, interior, dimensiones 1200x2250 mm, acabado lacado estándar, con
el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, perfiles de
1,6 mm y junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y  herrajes, según
UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 2,9 W/(m²K); espesor máxi-
mo del acristalamiento: 42 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1500, según UNE-EN 12208, y
clasificación a la resistencia a la carga del v iento clase C5, según UNE-EN 12210, con cerradu-
ra de seguridad, sin premarco y  sin persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la car-
pintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y  el paramento. El
precio no incluye el recibido en obra de la carpintería.

DOS MIL QUINIENTOS VEINTISIETE  EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

18.03        m2  Trabajosa adecuación hueco                                      39,291

TREINTA Y NUEVE  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
18.04        m2  Arreglo pavimiento exterior y nivelación                        135,000

Solado de baldosas de piezas regulares de granito Blanco Berrocal, de 20x20x4 cm, acabado
flameado de la superficie v ista, cantos aserrados, para uso exterior en áreas peatonales y calles
residenciales, recibidas sobre capa de 2 cm de mortero de cemento M-10, y rejuntadas con le-
chada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, y  realizado sobre solera de hormigón no estructural
(HNE-20/P/20), de 20 cm de espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado, con aca-
bado maestreado, y explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en es-
te precio.

CIENTO TREINTA Y CINCO  EUROS
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Fase 2 Poliesportiu Artà                                        

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 019 RAMPA                                                           
019.1        kg  Acero laminado en caliente                                      3,459

Acero S275JR, laminado en caliente, de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN y pleti-
na, con capa de imprimación anticorrosiva, trabajado en taller y  fijado mediante soldadura, para
bancada de apoyo de maquinaria.

TRES  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
019.2        m2  Fotjado in-situ horizontal                                      116,417

El forjado Rampa estará realizado con v iguetas metálicas de intereje 45 cm y canto 21 cm. con
capa de compresión de 5 cm. de hormigón y malla electrosoldada B500S de 5x150x150 mm.
La capa de compresión en este caso no es estructural sino que forma parte del elemento de en-
trev igado, por lo tanto se puede realizar con hormigón de obra. La dosificación de hormigón en
obra se debe ser la siguiente: 1,5 de cemento, 2 de grava de 10mm. y  3 de arena

CIENTO DIECISEIS  EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

019.3        m2  Chapa Acero                                                     62,042

Empanelado formado por placas de acero 7 mm de espesor, modulado, 1200 mm de ancho no-
minal y  largo varia-  ble, perfil de apriete con pletina 60x5 mm, goma piramidal, tornillos autotala-
drantes de acero inox idable, perfiles  abotonables de cierre de alveolos y  perfil de cierre u de alu-
minio de 16 mm; construido según CTE e instruciones  del fabricante. Medida la superficie empa-
nelada.

SESENTA Y DOS  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
019.4        m2  Pared tapar rampa                                               15,974

Hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble, para
revestir, 33x16x7 cm, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida
recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.

QUINCE  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
019.5        m2  Pintura pared plástica                                          9,861

NUEVE  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
019.6        m   Pasamanos para minuválidos                                      128,358

Pasamanos para minusválidos, rehabilitación y  tercera edad, colocado en pared, de aluminio y
ny lon, de 35 mm de diámetro. Incluso elementos de fijación.

CIENTO VEINTIOCHO  EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 020 iILUMINACIÓN EMERGENCIA                                         
20.1         UD  Alumbrado de emergencia en zonas comunes.                       80,704

OCHENTA  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
20.2         M   Cable con aislamiento.                                          1,200

Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca,
con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC
(V).

UN  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                    
01.01        M   Dem. rodapié de terrazo, manual                                 

Demolición de rodapié de terrazo o cerámica con medios manuales y  carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.

mo112        0,067 H   Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.         18,460 1,237

%0150        2,000 %   Medios aux  iliares                                              1,200 0,024

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,261

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

01.02        m2  Dem. alicatado azulejo y picado material agarre, manual         

Demolición de alicatado de azulejo y  picado del material de agarre adherido al soporte, con medios manuales, y
carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

mo112        0,240 H   Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.         18,460 4,430

%0150        2,000 %   Medios aux  iliares                                              4,400 0,088

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,518

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

01.03        m2  Pic. enfoscado cem, sobre par. vert. int. hasta 3 m, manual     

Eliminación de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento v  ertical interior de hasta 3 m de altura, con me-
dios manuales, y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor

mo112        0,080 H   Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.         18,460 1,477

%0150        2,000 %   Medios aux  iliares                                              1,500 0,030

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,507

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

01.04        m2  Dem de fiola, con medios manua                                  

Demolición de hoja ex  terior en cerramiento de fachada o hacia pista, de fábrica rev  estida, formada por bloque de
hormigón de 20 cm de espesor, con medios manuales, y  carga manual de escombros sobre camión o contene-
dor.

mo110        0,610 h   Peón especializado construcción.                                21,010 12,816

%0150        2,000 %   Medios aux  iliares                                              12,800 0,256

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,072

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

01.05        ud  Desmontaje de puertas 1 hoja                                    

Desmontaje de puerta de madera o v  idrio de una hoja y  acopio de las mismas sobre camión o contenedor

mo016        0,320 h   Oficial 1ª carpintero.                                          22,300 7,136

%0150        2,000 %   Medios aux  iliares                                              7,100 0,142

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,278

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

01.06        ud  Desmontaje de carpintería metálica de más de 3 m² de            

Desmontaje de carpinteria metálica (v entanas de aluminio y  v idrio correderas) de más de 3 m² de superficie, con
medios manuales y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

mo018        0,960 h   Oficial 1ª soldador.                                            22,300 21,408

mo059        0,960 h   Ay  udante solador                                               19,880 19,085

%0150        2,000 %   Medios aux  iliares                                              40,500 0,810

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,303

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

01.07        m2  Desm. cierre metálico, manual                                   

Desmontaje de cierre metálico de hasta 4 m² de superficie, con medios manuales y  carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.
Es el arrambador del piso 1 y  tambien el arrambador de la escalera que se pretende demoler

mo018        0,320 h   Oficial 1ª soldador.                                            22,300 7,136

mo059        0,320 h   Ay  udante solador                                               19,880 6,362

%0150        2,000 %   Medios aux  iliares                                              13,500 0,270

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,768

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

22 de marzo de 2022 Página 3



Página 181 de 250 del documento visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de las Islas Baleares el día 31/03/2022 con el número 149645/0002



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.08        m3  Transp escomb 10 km cmn 15t s/crg                               

Transporte de residuos de construcción y  demolición (RCD) mezclados de densidad media 1,50 t/m3, los cuales
deberán ser separaddos en fracciones por un gestor de residuos autorizado antes de su v  ertido, considerados co-
mo no peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por orden MAM/304/2002, llev  ado a cabo
por empresa autorizada por la Conselleria de Medio Ambiente del Gov  ern de les Illes Balears, con camión v  ol-
quete
de carga máx  ima 15 t y  v  elocidad media de 45 km/h, a una distancia de 10 kma v  ertedero o planta de trata-
miento
autorizada, considerando tiempos de ida, v  uelta y  descarga, sin incluir los medios de carga ni el tiempo de espera
del camión para la carga. Todo ello según la Ley  10/1998 a niv  el nacional así como la Ley  de Residuos del Gov
ern de les Illes Balears

mq04cab010c  0,820 h   Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW.                  40,090 32,874

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,874

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.09        m3  Tasas procedentes demolic y construcc                           

Tasas procedentes de la demolición y  construcción de la obra Reforma interior y  ampliación del Polideportiv  o Mu-
nicipal de Artá - Fase 2; de acuerdo a la ev aluación de residuos y  la v aloración económica del costo de la gestión
de los residuos indicados según la forma de autoliquidaciones y  pagos del Consell de Mallorca. Se adjunta la do-
cumentación pertinente.

mt50epu005e1 1,000 ud                                                                  1.441,740 1.441,740

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.441,740

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

01.10        M2  Demolición hormigón armado, con medios manuales.                

Demolición de losa maciza de hormigón armado de hasta 20 cm de canto total, con medios manuales, martillo neu-
mático y  equipo de ox icorte, prev io lev antado del pav imento y  su base, y  carga manual sobre camión o contene-
dor. El precio no incluy e el lev antado del pav imento.

mq05mai030   1,000 h   Martillo neumático.                                             4,080 4,080

mq05pdm110   0,890 h   Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min               6,920 6,159

mq08sol010   0,650 h   Equipo de ox icorte, con acetileno como combustible y  ox ígeno com 7,370 4,791

mo018        0,650 h   Oficial 1ª soldador.                                            22,300 14,495

mo112        1,000 H   Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.         18,460 18,460

mo113        0,890 h   Peón ordinario construcción.                                    18,460 16,429

%0150        2,000 %   Medios aux  iliares                                              64,400 1,288

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,702

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

01.11        ud  Desmontaje de ascensor para personas.                           

Desmontaje de la instalación de un ascensor hidráulico, para 300 kg (4 personas) y  2 paradas, compuesto de
puertas interiores, puertas ex teriores, ganchos de fijación, lámparas de alumbrado del hueco, pasacables, grupo
tractor, amortiguadores de foso, limitador de v elocidad y  paracaídas, cuadro y  cable de maniobra, recorrido de guí-
as y  pistón, selector de paradas, botoneras de piso, chasis de cabina y  contrapeso, línea telefónica y  sistemas de
seguridad; con medios manuales, y  carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluy e el desmontaje de
la instalación eléctrica.

mo020        23,000 h   Oficial 1ª construcción                                         22,300 512,900

mo113        23,000 h   Peón ordinario construcción.                                    18,460 424,580

mo018        23,000 h   Oficial 1ª soldador.                                            22,300 512,900

mo059        23,000 h   Ay  udante solador                                               19,880 457,240

%0150        2,000 %   Medios aux  iliares                                              1.907,600 38,152

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.945,772

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

22 de marzo de 2022 Página 4
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTOS TIERRA                                              
02.01        m3  Excav. zanjas para ciment. roca dura, mecánica                  

Ex  cav  ación en zanjas para cimentaciones en suelo duro (incluy  e demolición parcial de solera ex  istente), con
medios mecánicos, retirada de los materiales ex cav ados y  carga sobre camión

mq01ex  n050c 0,420 h   Retroex  cav  adora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo      64,840 27,233

mo112        1,106 H   Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.         18,460 20,417

%0150        2,000 %   Medios aux  iliares                                              47,700 0,954

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,604

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

02.02        m2  Apuntalamiento y entibación para protección                     

Apuntalamiento y  entibación lpara una protección adecuada a la prox  imidad de la cimentación ex  istente, mediante
tablones, cabeceros y  codales de madera, en pozos de hasta 3m de profundidad

mt08emt040   0,005 m2  Madera de pino para apuntalamiento y  entibación de ex  cav  acione 225,000 1,125

mt08emt045a  0,002 m2   Codal de madera, de 70 a 90 mm de diámetro y  entre 2 y  2,5 m de 202,740 0,405

mt08v  ar060  0,050 kg  Puntas de acero de 20x  100 mm                                   3,500 0,175

mo044        0,430 h   Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 22,300 9,589

mo089        0,430 h   Ay  udante encofrador.                                           19,880 8,548

%0150        2,000 %   Medios aux  iliares                                              19,800 0,396

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,238

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

02.03        m3  Rell. trasdós muro de horm, bandeja vibr                        

Relleno en trasdós de muro de hormigón, con tierras procedentes de la ex  cav  ación y  aporte de grav  illa 20/30
mm,
y  compactación con bandeja v  ibrante de guiado manual.

mt01agr010e  1,600 t   Grav  illa 4, de 20 a 30 mm de diámetro                          6,690 10,704

mq04dua020b  0,060 h   Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                9,250 0,555

mq02rod010d  0,091 h   Bandeja v  ibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabaj 6,380 0,581

mq02cia020j  0,006 h   Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.                           40,020 0,240

mo112        0,182 H   Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.         18,460 3,360

%0150        2,000 %   Medios aux  iliares                                              15,400 0,308

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,748

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

22 de marzo de 2022 Página 5
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CAPÍTULO 03 HORMIGONES                                                      
03.01        M3  Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/12,                       

Formación de capa de hormigón de limpieza y  niv  elado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de hor-
migón HL-150/B/20, fabricado en central y  v  ertido desde camión, en el fondo de la ex  cav  ación prev  iamente re-
alizada

mt10hmf011ib 1,050 m3  Hormigón de limpieza HL-150/B/12, fabricado en central          125,230 131,492

mo092        0,039 h   Ay  udante montador de estructura metálica.                      19,880 0,775

%0150        2,000 %   Medios aux  iliares                                              132,300 2,646

TOTAL PARTIDA .................................................... 134,913

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

03.02        m3  Losa maciza de hor canto 20 cm,                                 

Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 20 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en
central, y  v  ertido con cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 22 kg/m²

mt08eft030a  0,044 m2  Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con v  78,500 3,454

mt08cim030b  0,003 m2  Madera de pino.                                                 238,160 0,714

mt08v  ar060  0,040 kg  Puntas de acero de 20x  100 mm                                   3,500 0,140

mt07aco020i  3,000 kg  Separador homologado para losas macizas                         0,100 0,300

mt07aco010c  22,000 kg  Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 1,780 39,160

mt08v  ar050  0,305 kg  Alambre galv  anizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.         1,640 0,500

mt10haf010nga 0,210 m2  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                  123,830 26,004

mo044        0,564 h   Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 22,300 12,577

mo043        0,366 h   Oficial 1ª encofrador                                           22,300 8,162

%0150        2,000 %   Medios aux  iliares                                              91,000 1,820

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,831

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.03        m3  Muro de contención de tie                                       

Formación de muro de hormigón de 30 cm de espesor medio, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en
central, y  v  ertido con cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aprox  imada de 80 kg/m³, ejecu-
tado en condiciones complejas. Montaje y  desmontaje del sistema de encofrado a dos caras de los muros de has-
ta 3 m de altura, con paneles metálicos modulares con acabado tipo industrial para rev  estir. Incluso p/p de forma-
ción de juntas, separadores, distanciadores para encofrados y  accesorios, y  tapado de orificios resultantes tras la
retirada del encofrado

mt07aco020d  8,000 ud  Separador homologado para muros.                                0,070 0,560

mt07aco010g  80,000 kg  Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado 0,840 67,200

mt08v  ar050  0,286 kg  Alambre galv  anizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.         1,640 0,469

mt36tie010da 0,050 m   Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y  3 mm de espesor   3,340 0,167

mt08eme070a  0,023 m3  Paneles metálicos modulares, para encofrar muros de hormigón de 200,000 4,600

mt08dba010b  0,099 l   Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable 1,980 0,196

mt08eme075a  0,016 ud  Estructura soporte de sistema de encofrado v  ertical, para muro 431,500 6,904

mt10haf010nga 1,050 m2  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                  123,830 130,022

mo043        1,760 h   Oficial 1ª encofrador                                           22,300 39,248

mo089        1,760 h   Ay  udante encofrador.                                           19,880 34,989

%0150        2,000 %   Medios aux  iliares                                              284,400 5,688

TOTAL PARTIDA .................................................... 290,043

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

03.04        m3  Zuncho apoyo forjado, HA-25/B/20/IIa                            

Zuncho de apoy  o de forjado de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y
v  ertido con cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 90 kg/m³; montaje y  desmontaje del sistema de en-
cofrado de madera.

mt08ev  a020  10,000 m2  Sistema de encofrado recuperable para la ejecución de zunchos de 32,350 323,500

mt07aco020c  20,000 ud  Separador homologado para v  igas.                               0,100 2,000

mt07aco010c  90,000 kg  Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 1,780 160,200

mt10haf010nga 1,050 m2  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                  123,830 130,022

mo042        1,030 h   Oficial 1ª ferrallista.                                         22,300 22,969

mo089        1,030 h   Ay  udante encofrador.                                           19,880 20,476

%0150        2,000 %   Medios aux  iliares                                              659,200 13,184

TOTAL PARTIDA .................................................... 672,351

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

22 de marzo de 2022 Página 6
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CAPÍTULO 04 FORJADOS                                                        
04.01        M2  Forj. unidir. (25+5) cm, HA-25/B/20/IIa, 0,11 m³/m²             

Forjado unidireccional de hormigón armado, horizontal, altura libre de planta de hasta 3 m, canto 30 = 25+5 cm, re-
alizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  v  ertido con cubilote, v  olumen total de hormigón 0,11
m³/m², y  acero UNE-EN 10080 B 500 S con una cuantía total de 2 kg/m², sobre sistema de encofrado parcial; se-
miv  igueta pretensada; bov  edilla de hormigón modelo Hourdis, 60x  20x  25 cm, fabricada con grav  a caliza; malla
electrosoldada ME 15x  15 Ø 5-5 B 500 T 6x  2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión. Sin incluir repercusión
de pilares ni de v igas.

mt08efu020a  1,100 M2  Sistema de encofrado parcial para forjado unidireccional de horm 25,000 27,500

mt07bho015d  5,625 UD   Bov  edilla de hormigón modelo Hourdis, 60x  20x  25 cm, fabricada 2,000 11,250

mt07v  se010a 0,165 M   Semiv  igueta pretensada, T-12, Lmedia = <4 m, según UNE-EN      4,950 0,817

mt07v  se010b 0,908 m   Semiv  igueta pretensada, T-12, Lmedia = 4/5 m, según UNE-EN     5,250 4,767

mt07v  se010c 0,495 m   Semiv  igueta pretensada, T-12, Lmedia = 5/6 m, según UNE-EN     5,650 2,797

mt07v  se010d 0,083 m   Semiv  igueta pretensada, T-12, Lmedia = >6 m, según UNE-EN      5,750 0,477

mt07aco010c  2,000 kg  Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 1,780 3,560

mt07ame010b  1,100 m2  Malla electrosoldada ME 15x  15 Ø 5-5 B 500 T 6x  2,20 UNE-EN     5,760 6,336

mt10haf010nga 0,160 m2  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                  123,830 19,813

mo042        0,860 h   Oficial 1ª ferrallista.                                         22,300 19,178

mo089        0,860 h   Ay  udante encofrador.                                           19,880 17,097

%0150        2,000 %   Medios aux  iliares                                              113,600 2,272

TOTAL PARTIDA .................................................... 115,864

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

22 de marzo de 2022 Página 7
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CAPÍTULO 05 ESTRUCTURAS METÁLICAS                                           
05.1         m   Cargadero de acero HEB 140                                      

 Suministro y  colocación de cargadero de perfil de acero serie HEB 140 y  pletinas metálicas ancladas a los muros
laterales (aulas);  con un peso de 33 kg/m, con capa de imprimación anticorrosiv a.

mt07ala200c  35,000 kg  Perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, de las series IPN, IPE, HEB 2,960 103,600

mt27pfi010   0,100 l   Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas m 4,800 0,480

mq08sol020   0,141 h   Equipo y  elementos aux iliares para soldadura eléctrica.         3,090 0,436

mo020        0,420 h   Oficial 1ª construcción                                         22,300 9,366

mo092        0,420 h   Ay  udante montador de estructura metálica.                      19,880 8,350

%0150        2,000 %   Medios aux  iliares                                              122,200 2,444

TOTAL PARTIDA .................................................... 124,676

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

05.2         ml  Barandilla de fachada, de acero                                 

Barandilla de fachada en forma recta, de 100 cm de altura, formada por: bastidor compuesto de barandal superior e
inferior de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x 12 mm y  montantes de cuadradillo de
perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x 12 mm con una separación de 100 cm entre sí; entrepaño para
relleno de los huecos del bastidor compuesto de barrotes v erticales de cuadradillo de perfil macizo de acero lami-
nado en caliente de 12x 12 mm con una separación de 10 cm y  pasamanos de cuadradillo de perfil macizo de ace-
ro laminado en caliente de 12x 12 mm, fijada mediante anclaje mecánico de ex pansión.

mt26aac010aa 14,250 m   Cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12 7,580 108,015

mt26aaa023a  2,000 ud  Anclaje mecánico con taco de ex pansión de acero galv anizado, tue 1,470 2,940

mt27pfi050   0,160 kg  Imprimación SHOP-PRIMER a base de resinas pigmentadas con
óx ido 

9,910 1,586

mq08sol020   0,100 h   Equipo y  elementos aux iliares para soldadura eléctrica.         3,090 0,309

mo018        0,540 h   Oficial 1ª soldador.                                            22,300 12,042

mo059        0,340 h   Ay  udante solador                                               19,880 6,759

%0150        2,000 %   Medios aux  iliares                                              131,700 2,634

TOTAL PARTIDA .................................................... 134,285

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

22 de marzo de 2022 Página 8
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CAPÍTULO 06 FABRICAS Y TABIQUES                                             
06.1         m²  Fábrica de bloque de hormigón, de 10 cm                         

Partición interior, de 10 cm de espesor, de bloque de hormigón tipo italiano, para rev estir, color gris, 50x 20x 15 cm,
categoría II, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), fabricado con grav a caliza, recibida con mortero de cemento
portland y  arena.

mt02bhg030nf 10,500 Ud  Bloque de hormigón tipo italiano, para rev estir, color gris, 50x 0,950 9,975

mt08aaa010a  0,004 m³  Agua.                                                           1,400 0,006

mt01arg004   0,011 t   Picadís.                                                        10,140 0,112

mt08cem011a  1,764 kg  Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, según 0,200 0,353

mq06hor010   0,005 h   Hormigonera.                                                    1,680 0,008

mo020        0,490 h   Oficial 1ª construcción                                         22,300 10,927

mo112        0,490 H   Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.         18,460 9,045

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               30,400 0,912

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,338

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

06.2         m²  Fábrica de bloque de hormigón, de 15 cm                         

Partición interior, de 15 cm de espesor, de bloque de hormigón tipo italiano, para rev estir, color gris, 50x 20x 15 cm,
categoría II, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), fabricado con grav a caliza, recibida con mortero de cemento
portland y  arena.

mt02bhg030ng 10,500 Ud  Bloque de hormigón tipo italiano, para rev estir, color gris, 50x 1,120 11,760

mt08aaa010a  0,004 m³  Agua.                                                           1,400 0,006

mt01arg004   0,018 t   Picadís.                                                        10,140 0,183

mt08cem011a  2,772 kg  Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, según 0,200 0,554

mq06hor010   0,008 h   Hormigonera.                                                    1,680 0,013

mo020        0,580 h   Oficial 1ª construcción                                         22,300 12,934

mo112        0,580 H   Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.         18,460 10,707

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               36,200 1,086

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,243

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

06.3         m²  Fábrica de bloque de hormigón, de 20 cm                         

Partición interior, de 20 cm de espesor, de bloque de hormigón tipo italiano, para rev estir, color gris, 50x 20x 15 cm,
categoría II, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), fabricado con grav a caliza, recibida con mortero de cemento
portland y  arena.

mt02bhg030nh 10,500 Ud  Bloque de hormigón tipo italiano, para rev estir, color gris, 50x 1,250 13,125

mt08aaa010a  0,004 m³  Agua.                                                           1,400 0,006

mt01arg004   0,023 t   Picadís.                                                        10,140 0,233

mt08cem011a  3,528 kg  Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, según 0,200 0,706

mq06hor010   0,010 h   Hormigonera.                                                    1,680 0,017

mo020        0,620 h   Oficial 1ª construcción                                         22,300 13,826

mo112        0,620 H   Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.         18,460 11,445

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               39,400 1,182

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,540

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

22 de marzo de 2022 Página 9
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06.4         m²  Hoja exterior de carga, de fachada, de 20 cm                    

Hoja ex terior de cerramiento de fachada, de 20 cm de espesor de fábrica, de bloque de hormigón tipo alemán, para
rev estir, color gris, 50x 20x 20 cm, categoría II, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), fabricado con grav a cali-
za, recibida con mortero de cemento y  picadís confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de cemento, color gris, dosi-
ficación 1:6, suministrado en sacos, con sistema de anclaje para la sujeción o retención de la fábrica; rev estimien-
to de los frentes de forjado con plaquetas de hormigón, colocadas con mortero de alta adherencia, formación de
dinteles mediante piezas en "U" con armadura y  macizado de hormigón.

mt02bhg030jh 10,500 Ud  Bloque de hormigón tipo alemán, para rev estir, color gris, 50x 20 1,620 17,010

mt08aaa010a  0,004 m³  Agua.                                                           1,400 0,006

mt01arg004   0,023 t   Picadís.                                                        10,140 0,233

mt08cem011a  3,528 kg  Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, según 0,200 0,706

mt07aav 025200 1,000 Ud  Repercusión por anclaje al forjado con elementos de acero inox id 2,000 2,000

mt07aco010g  2,500 kg  Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado 0,840 2,100

mt02bhg012a  5,000 Ud  Plaqueta de hormigón gris, 20x 17x 4 cm, para rev estir.           0,300 1,500

mq06hor010   0,010 h   Hormigonera.                                                    1,680 0,017

mo020        0,590 h   Oficial 1ª construcción                                         22,300 13,157

mo112        0,590 H   Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.         18,460 10,891

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               47,600 1,428

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,048

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

06.5         u   Paneles fenólicos partición cabinas sanitarias                  

Cabinas sanitarias IT - Sistemas Modelo Viena o similar, fabricada con tablero compacto fenólico de 12,5 mm de
espesor, con dos caras decorativ as. Altura de 2020 mm, incluidas los soportes regulables de acero inox idable y
medidas v ariables adaptadas a las necesidades de la obra. Pernios con auto cierre de gran resistencia y  hoja de
opuerta de 1800 x  800 mm. Cornisa superior de sección circular 25 mm de acero inox idable para el arriostramien-
to de montantes. Rosetones a pared, tiradores de puerta, piezas superiores, tornillería y  perfiles U para sujecciones
a paramentos en obra de acero inox .
Totalmente instalada y  en funcionamiento, limpieza posterior del área de trabajo y  recogida de material sobrante o
residual.

mt22eap010fC 1,000 Ud  Conjunto cabina dos puertas/accesorios/instalación              1.199,990 1.199,990

%0150        2,000 %   Medios aux  iliares                                              1.200,000 24,000

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.223,990

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

22 de marzo de 2022 Página 10
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CAPÍTULO 07 REVOCOS Y ENLUCIDOS                                             
07.1         m²  Enfosc. maestreado, param. vert. int                            

Enfoscado de cemento, maestreado, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento v ertical interior hasta 3
m de altura, acabado superficial rugoso, para serv ir de base a un posterior rev estimiento de planchas de porceláni-
co (3 x  1 m). Incluso p/p de formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a tres
metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, rev estimientos u otros
elementos recibidos en su superficie.
IMPORTANTE: La medición recoge los enfoscados sobre nuev as fábricas y  tabiques, así como los enfoscados
sobre las fábricas y  tabiques que se mantienen pero han sido prev iamente preparados (picados).

mt09mor010c  0,015 m³  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en 135,580 2,034

mt09v ar030a  1,260 m²  Malla de fibra de v idrio tejida, con impregnación de PVC, de 10x 1,890 2,381

mo020        0,520 h   Oficial 1ª construcción                                         22,300 11,596

mo112        0,360 H   Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.         18,460 6,646

%0150        2,000 %   Medios aux  iliares                                              22,700 0,454

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,111

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS

07.2         m²  Enfosc. maestreado, param. vert.                                

Enfoscado de cemento, maestreado, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento v ertical de más de 3 m
de altura, acabado superficial rugoso, Incluso p/p de formación de juntas, rincones, maestras con separación entre
ellas no superior a tres metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos,
rev estimientos u otros elementos recibidos en su superficie.
IMPORTANTE: La medición recoge los enfoscados sobre la fábrica que compone la chimenea sobre instalaciones
2

mt09mor010c  0,015 m³  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en 135,580 2,034

mt09v ar030a  1,260 m²  Malla de fibra de v idrio tejida, con impregnación de PVC, de 10x 1,890 2,381

mo020        0,780 h   Oficial 1ª construcción                                         22,300 17,394

mo112        0,780 H   Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.         18,460 14,399

%0400        4,000 %   Medios aux iliares                                               36,200 1,448

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,656

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

07.5         m²  Revest. térmico, par. vertical                                  

Rev estimiento térmico SATE o similar con planchas de poliestireno ex pandido; adosado a la fachada ex istente
combinando dos sistemas de fijación (mortero cola y  fijaciones mecánicas); sobre el material aislante se dispondra
dos capas de mortero cola con una armadura intermedia de fibra de v idrio con tratamiento alcalino para ev itar que
el mortero dañe sus propiedades resistentes. La capa de acabado será lisa color blanco con franjas de color gris
tex turado. Totalmente instalado y  contemplando traslados, montaje y  desmontaje de andamios, accesorios y  lim-
pieza final del sitio de trabajo.

mt28mop211E  1,000 m2  Empresa especialista subcontratada                              95,840 95,840

%0150        2,000 %   Medios aux  iliares                                              95,800 1,916

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,756

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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07.6         m²  Falso techo cont. suspendido                                    

Falso techo formado por una placa de y eso con tratamiento antihumedad, "Placomarine  BA-15" o similar de 15
mm. de espesor , colocada sobre una estructura oculta de acero galv anizado, formada por perfiles T/C de 40 mm.
cada 40 cm. y  perfilería U de 34x 31x 34 mm., i/replanteo aux iliar, accesorios de fijación, niv elación y  repaso de
juntas con cinta y  pasta, montaje y  desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos
superiores a 2 m2, incluso p.p. de tabica,  apertura de huecos para luminarias e instalaciones empotradas.Total-
mente acabado y  listo solo para pintar.

mt12psg160a  0,400 m   Perfil de acero galv anizado, en U, de 30 mm.                    1,560 0,624

mt12psg220   2,300 Ud  Fijación compuesta por taco y  tornillo 5x 27.                    0,060 0,138

mt12psg210a  1,500 Ud  Cuelgue para falsos techos suspendidos.                         0,800 1,200

mt12psg210b  1,500 Ud  Seguro para la fijación del cuelgue, en falsos techos suspendido 0,130 0,195

mt12psg210c  1,500 Ud  Conex ión superior para fijar la v arilla al cuelgue, en falsos te 0,980 1,470

mt12psg190   1,500 Ud  Varilla de cuelgue.                                             0,850 1,275

mt12psg050c  1,220 m   Maestra 60/27 de chapa de acero galv anizado, de ancho 60 mm,
seg

1,880 2,294

mt12psg215b  0,600 Ud  Conector para maestra 60/27.                                    1,210 0,726

mt12psg215a  2,300 Ud  Caballete para maestra 60/27.                                   1,210 2,783

mt12psg010g  1,050 m²  Placa de y eso laminado F / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / b 13,870 14,564

mt12psg081b  9,000 Ud  Tornillo autoperforante 3,5x 25 mm.                              0,010 0,090

mt12psg081d  17,000 Ud  Tornillo autoperforante 3,5x 45 mm.                              0,010 0,170

mt12psg041b  0,400 m   Banda acústica de dilatación de 50 mm de anchura.               0,300 0,120

mt12psg030a  0,500 kg  Pasta para juntas, según UNE-EN 13963.                          1,480 0,740

mt12psg030a  0,600 kg  Pasta para juntas, según UNE-EN 13963.                          1,480 0,888

mt12psg040a  0,450 m   Cinta de juntas.                                                0,030 0,014

mo038        0,127 h   Oficial 1ª rev ocador.                                           22,300 2,832

mo082        0,127 h   Ay udante montador de falsos techos.                             19,880 2,525

%0150        2,000 %   Medios aux  iliares                                              32,600 0,652

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,300

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

07.7         Ud  Trampilla registro, acero galv. blanco                          

Trampilla de registro de acero galv anizado lacado en color blanco, Metaltramp "PLACO", de 400x 400 mm, para fal-
so techo continuo de placas de y eso laminado / pladur.

mt12plk060a  1,000 Ud  Trampilla de registro de acero galv anizado lacado en color blanc 31,520 31,520

mo038        0,330 h   Oficial 1ª rev ocador.                                           22,300 7,359

mo082        0,169 h   Ay udante montador de falsos techos.                             19,880 3,360

%0150        2,000 %   Medios aux  iliares                                              42,200 0,844

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,083

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 SOLADOS Y ALICATADOS                                            
08.01        m²  Pav mortero continuo                                            

Pav imento de mortero continuo multicapa elaborado a base de diferentes áridos especiales y  silex  antideslizante
en color gis claro, cumpliendo la normativ a de SUA1 del CTE, totalmente acabado y  adaptado sobre la baldosa de
terrazo ex istente en las zonas de actuación. Incluirá las pendientes marcadas en el proy ecto en la zonas de du-
chas (2%) y  v estuarios (1,5%) y  la media caña para facilitar las labores de limpieza. Todo ello prev ia aplicación
de imprimación de resinas sintéticas modificadas, MasterTile P 303 "BASF" o similar, que actúa como puente de
unión.

mt09bnc235B  0,120 l   Imprimación tapaporos y  y puente de adherencia                   10,120 1,214

mt09v ar030A  1,000 m²  Malla de fibra de v idrio tejida, con impregnación de PVC,       1,550 1,550

mt09bnc220B  0,830 m3  Resinas acrilicas liquidas para preparación de microcemento     8,120 6,740

mt09mal020A  3,000 kg  Microcemento en polv o de aglomerantes hidraulico, aditiv os y  col 3,520 10,560

mt09mcb010E  2,000 ud  Dosis de pigmento color gris                                    1,450 2,900

mt09bnc235A  0,150 l   Imprimación de resinas acrilicas y  aditiv os para regularización 22,890 3,434

mt09mcp220A  0,150 l   Sellador para acabado dispersión polimérica y  catalizador       29,380 4,407

mo022        0,650 h   Oficial 1ª solador.                                             22,300 14,495

mo059        0,650 h   Ay  udante solador                                               19,880 12,922

%0150        2,000 %   Medios aux  iliares                                              58,200 1,164

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,386

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

08.02        m²  Pavimento vinilico gris claro                                   

Pav imento v inílico tipo SPORTEX-5mm de Supreme Floors o similar, con capa de uso ligeramente tex turada y  de
PVC con tratamiento superclean a la parte superior con un peso total de 2,8 kg/m2, color gris claro referencia SP
1406 o similar. Incluy e soporte de pv c, fibra de v idrio intermedia con tratamiento bacterizida con resistencia al fue-
go Cfl-S1 y  absorción de ruidos de impacto de 15 db, estabilidad dimensional inferior al 0,2 % según norma
EN434. Las uniones entre rollos se realizará con soldadura de pv c del mismo color que el v inil. La instalación se
realiza sobre el suelo ex istente prev ia colocación de mortero de niv elación y  cola acrílica de dispersión acuosa y
soldado en caliente conn cordón de soldadura de pv c del fabricante del v inil.

mt09bnc220b  10,000 kg  Mortero autoniv elante de cemento, MasterTop 544 "BASF Constructi 1,230 12,300

mt09bnc235b  0,125 l   Imprimación de resinas sintéticas modificadas,                  4,560 0,570

mo022        0,135 h   Oficial 1ª solador.                                             22,300 3,011

mo076        0,105 h   Ay udante montador.                                              19,880 2,087

mt12pct050A  1,050 m2  Vinil tipo sportex                                               32,240 33,852

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,820

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

08.03        m²  Alicatado paneles porcelánico espesor 3,5mm                     

Alicatado de muros y  tabiques interiores con paneles de gres porcelánico de gran formato (1x 3 m) y  de un espesor
mínimo de 3,5 mm en color blanco básico del tipo Cov erlam o similar, recibidos con mortero de cemento cola es-
pecial porcelánico para soportes enfoscados. Incluy e el replanteo de la disposición de piezas según planos, cortes,
remates y  rejuntado. Totalmente terminado y  limpio de restos el área de trabajo.

mt19aba010g51 1,050 m²  Porcelánico gran formato 3x 1 y  3,5 mm esp                       62,000 65,100

mt09mcr021Y  3,000 kg  Cemento cola especial w eber porcelanico                         0,900 2,700

mo023        0,600 h   Oficial 1ª alicatador.                                          22,300 13,380

mo062        0,600 h   Ay udante alicatador.                                            19,880 11,928

%0150        2,000 %   Medios aux  iliares                                              93,100 1,862

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,970

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

08.04        ud  Revestimiento de peldaño de terrazo.                            

Rev estimiento de peldaño recto de escalera de 150 cm de anchura mediante forrado con peldaño prefabricado de
terrazo, en "L", para interiores, uso normal, micrograno (menor o igual a 6 mm), color Marfil, zanquín de terrazo de
una pieza a montacaballo, recibido con mortero de cemento M-5, con arena de miga.

mt09mor010c  0,010 m³  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en 135,580 1,356

mt18ppt010fa 1,500 ud  Peldaño prefabricado de terrazo, en "L", para interiores, uso no 30,360 45,540

mt18zpt010m  0,400 m   Zanquín de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm), para inter 17,200 6,880

mo023        0,220 h   Oficial 1ª alicatador.                                          22,300 4,906

mo061        0,220 h   Ay udante solador.                                               18,460 4,061

%0150        2,000 %   Medios aux  iliares                                              62,700 1,254

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,997

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 CANTERIA Y PIEDRA ARTIFICIAL                                    
09.1         m   Fiola de piedra caliza                                          

Fiola de piedra caliza abujardada, colocada sobre muros de fachada (huecos carpintería metálica) con piezas de
hasta 100 cms de longitud y  ancho de 40 cms, con un espesor de 3 cms, recibidas con mortero de cemento cola.

mt06jdl040I  1,000 m   Fiola de piedra caliza                                          43,260 43,260

mt08aaa010a  0,004 m³  Agua.                                                           1,400 0,006

mt09mif010cb 0,015 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 29,500 0,443

mo021        0,350 h   Oficial 1ª colocador de piedra natural.                         22,300 7,805

mo058        0,350 h   Ay udante colocador de piedra natural.                           19,880 6,958

%0150        2,000 %   Medios aux  iliares                                              58,500 1,170

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,642

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

22 de marzo de 2022 Página 14
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CAPÍTULO 010 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES                              
010.1        m²  Imperm lámina betún mod                                         

Impermeabilización monocapa adherida: lámina de betún modificado con elastómero SBS LBM - 50/G-FP colocada
con emulsión asfaltica aniónica tipo EA.

mt14lba010d  1,100 m²  Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP,
d

8,120 8,932

mo031        0,260 h   Oficial 1ª aplicador de productos impermeabilizantes.           22,300 5,798

mo065        0,260 h   Ay udante aplicador de láminas impermeabilizantes.               19,290 5,015

%0150        2,000 %   Medios aux  iliares                                              19,700 0,394

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,139

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

22 de marzo de 2022 Página 15
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CAPÍTULO 011 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             
011.1        m²  Solera HM-20/B/20/I, 10 cm esp                                  

Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y
v ertido desde camión, ex tendido y  v ibrado manual.

mt10hmf010Mm 0,105 m³  Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.                    113,180 11,884

mt16pea020c  0,050 m²  Panel rígido de poliestireno ex pandido, según UNE-EN 13163, meca 2,010 0,101

mq06v ib020   0,084 h   Regla v ibrante de 3 m.                                          4,660 0,391

mo020        0,068 h   Oficial 1ª construcción                                         22,300 1,516

mo112        0,068 H   Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.         18,460 1,255

mo077        0,034 h   Ay udante rev ocador.                                             19,880 0,676

%0150        2,000 %   Medios aux  iliares                                              15,800 0,316

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,139

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 012 OBRAS VARIAS Y ALBAÑILERIA                                      
012.1        m²  Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para ELECTRIC  

Ay udas de albañilería, para instalación eléctrica.

mq05per010   0,120 h   Perforadora con corona diamantada y  soporte.                    24,940 2,993

mo020        0,240 h   Oficial 1ª construcción                                         22,300 5,352

mo112        0,550 H   Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.         18,460 10,153

%0400        4,000 %   Medios aux iliares                                               18,500 0,740

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,238

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 013 CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA                               
013.1        m2  Carp metal, ventanas plata mate y vid 5/10/5                    

Carpintería de aluminio en v entana, color plata mate con sistema de rotura de puente térmico (RPT). Vidrios climalit
5/10/5, para conformado de las siguientes posibilidades.
v entana indiv idual  abisagrada oscilante con el sistema de apertura y  maneta en su cara inferior
v entana modular de tres módulos en donde siempre 1 módulo es fijo y  dos oscilante con el sistema de apertura y
maneta en su cara inferior
v entana modular de cuatro módulos en donde siempre 2 módulos son  fijos y  dos oscilantes con el sistema de
apertura y  maneta en su cara inferior
v entana modular de cinco módulos en donde siempre 2 módulos son  fijos y  tres oscilantes con el sistema de
apertura y  maneta en su cara inferior
v entana modular de seis módulos en donde siempre 2 módulos son  fijos y  cuatro oscilantes con el sistema de
apertura y  maneta en su cara inferior
Todo ello de acuerdo a los planos de proy ecto,totalmente instalado y  funcionando.

 en su cara inferiorv entana de , abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 80x 210 cm, serie alta,
formada por una hoja, con perfilería prov ista de rotura de puente térmico, y  sin premarco. Compacto incorporado
(monoblock), persiana de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y  recogedor.

mt25pfx 015R  1,000 m2  aluminio y  v idrio terminado y  func                              782,600 782,600

%0150        2,000 %   Medios aux  iliares                                              782,600 15,652

TOTAL PARTIDA .................................................... 798,252

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

013.2        m2  Carp metal, puertas 1 y 2 hoj + fijo y vid lamin 5+5            

Carpintería de aluminio en puertas, color plata mate y  Vidrios de seguridad 5+5 (laminados) 5/10/5, para conforma-
do de las siguientes posibilidades.
puerta de dos hojas con 1 fijo superior y  1 fijo en cada lateral.
puerta de dos hojas con 1 fijo superior
Todo ello de acuerdo a los planos de proy ecto,totalmente instalado incluy endo bisagras, y  manetas de espiga cua-
drangular de 8mm de la serie Studio de Eco o similar en acero fino satinado mate.

mt25pfx 015R12 1,000 m2  aluminio y  v idrio terminado y  func                              882,140 882,140

%0150        2,000 %   Medios aux  iliares                                              882,100 17,642

TOTAL PARTIDA .................................................... 899,782

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

013.3        m2  Carp metal, vidrios fijos lamin 5 + 5                           

Carpintería de aluminio en fijo, color plata mate y  Vidrios de seguridad 5+5 (laminados) 5/10/5.

mt25pfx 015R16 1,000 m2  aluminio y  v idrio terminado y  func                              427,168 427,168

%0150        2,000 %   Medios aux  iliares                                              427,200 8,544

TOTAL PARTIDA .................................................... 435,712

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

013.4        ml  Canalón visto de piezas preformadas.                            

mt36csg010a  1,000 m   Canalón circular de acero galv anizado, de desarrollo 250 mm, seg 16,350 16,350

mo008        0,286 h   Oficial 1ª fontanero.                                           22,300 6,378

mo107        0,286 h   Ay udante fontanero.                                             18,660 5,337

%0150        2,000 %   Medios aux  iliares                                              28,100 0,562

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,627

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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013.5        ml  Bajante                                                         

Bajante circular de acero galv anizado, de Ø 80 mm, para recogida de aguas, formada por piezas preformadas, con
sistema de unión por remaches, y  sellado con silicona en los empalmes, colocadas con abrazaderas metálicas,
instalada en el ex terior del edificio. Incluso, silicona, conex iones, codos y  piezas especiales

mt36csg020a  1,100 m   Bajante circular de acero galv anizado, de Ø 80 mm. Incluso conex 14,430 15,873

mt36csg021a  0,500 ud  Abrazadera para bajante circular de acero galv anizado, de Ø 80 m 1,340 0,670

mt15sja100   0,015 ud  Cartucho de masilla de silicona neutra                          3,130 0,047

mo008        0,100 h   Oficial 1ª fontanero.                                           22,300 2,230

mo107        0,100 h   Ay udante fontanero.                                             18,660 1,866

%0150        2,000 %   Medios aux  iliares                                              20,700 0,414

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,100

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Fase 2 Poliesportiu Artà                                        

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 014 PINTURA Y REVESTIMIENTOS                                        
014.1        m²  Pintura plástica textura lisa, blanco, mate                     

Pintura plástica transpirable con tex tura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales y  v ertica-
les (incluy e la preparación de la superficie, tapado de huecos de anteriores instalaciones, niv elación del paramen-
to), mano de fondo con imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa y  dos manos de aca-
bado con pintura plástica (rendimiento: 0,187 l/m² cada mano).

mt27pfp010b  0,125 l   Imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa 3,300 0,413

mt27pij040a  0,374 l   Pintura plástica para interior en dispersión acuosa, lav able, ti 1,540 0,576

mo038        0,300 h   Oficial 1ª rev ocador.                                           22,300 6,690

mo077        0,100 h   Ay udante rev ocador.                                             19,880 1,988

%0150        2,000 %   Medios aux  iliares                                              9,700 0,194

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,861

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 015 ENSAYOS Y CONTROL TECNICO                                       
015.1        Ud  Consistencia del hormigón fresco                                

Ensay o sobre una muestra de hormigón con determinación de: consistencia del hormigón fresco mediante el méto-
do de asentamiento del cono de Abrams y  resistencia característica a compresión del hormigón endurecido con fa-
bricación de cinco probetas, curado, refrentado y  rotura a compresión.

mt49hob025d  1,000 Ud  Ensay o para determinar la consistencia del hormigón fresco media 103,760 103,760

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,760

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 016 ASCENSOR                                                        
016.1        UD  OTIS 6 Pers. 450 kg. Ap. central 800 un embarque                

ESPECIFICACIÓN OTIS Gen2 Life

Suministro e instalación de -- ascensor(es) eléctrico(s) sin cuarto de máquinas.

CAPACIDAD :450 Kg. / 6 personas.
RECORRIDO: --- m.
VELOCIDAD : 1 m./s.
Nº de PARADAS: ---
Nº de ACCESOS EN CABINA: Uno
EMBARQUES EN EL MISMO FRENTE: --
PLANTAS SERVIDAS :--,--,--.
DIMENSIONES:
HUECO (mm) : 1800 Ancho x  1500 Fondo.
1000 de Foso; 3.300/3.400/3.500 de Recorrido de Seguridad. (Eliminar lo que no proceda)
CABINA (mm) : 1000 Ancho x  1250 Fondo y  2.100/2.200/2300 de alto. (Eliminar lo que no proceda)

MÁQUINA COMPACTA SIN REDUCTOR - Situada en la parte superior interna del hueco, sobre dos guías de con-
trapeso y  una guía de cabina. Motor de imanes permanentes y  construcción radial. Freno de disco.
TRACCIÓN Sistema GeN2 de OTIS mediante CINTAS PLANAS de alta resistencia, compuestas por cables de
acero recubiertos de poliuretano, sobre polea motriz de diámetro reducido (80 mm.).
CONTROL DE MOVIMIENTO Driv e Regenerativ o ReGen que introduce en el edificio energía eléctrica aprov echa-
ble generada por el mov imiento del ascensor. Precisión de parada: +/- 3 mm.
MANIOBRA - Sistema de control modular MCS 220, por microprocesadores en AUTOMÁTICA SIMPLE / COLEC-
TIVA EN BAJADA/ COLECTIVA SELECTIVA (eliminar lo que no proceda). En agrupamiento SÍMPLEX / DÚPLEX /
TRÍPLEX (eliminar lo que no proceda).

DECORACIÓN DE CABINA (a elegir)

”Natural”  con panel de mando en columna de suelo a techo acabada en acero inox idable cepillado / acero inox ida-
ble brillo / dorado cepillado / dorado brillo (eliminar lo que no proceda) con sistema eView ; iluminación LED proce-
dente del panel de mando y  las esquinas de cabina; esquinas redondeadas; paredes en skinplate / laminado (eli-
minar lo que no proceda) con colores distintos en laterales y  fondo; techo sin iluminación / iluminado (eliminar lo
que no proceda) acabado en acero inox idable cepillado / acero inox idable dorado (eliminar lo que no proceda); sin
espejo / espejo central de suelo a techo / espejo completo (eliminar lo que no proceda) al fondo; suelo v inílico /
suelo de granito / suelo con receso para solar en obra (eliminar lo que no proceda); pulsadores de micro-recorrido
cóncav os con numeración arábiga y  en sistema Braille; pasamanos tubular; rodapié de aluminio; puerta de cabina
y  frente en acero inox idable.

”Modern”  con panel de mando en columna de suelo a techo acabada en acero inox idable cepillado / acero inox i-
dable brillo / gris oscuro cepillado / gris oscuro brillo (eliminar lo que no proceda) con sistema eView ; iluminación
LED procedente del panel de mando y  las esquinas de cabina; esquinas en ángulo recto; paredes en skinplate / la-
minado / acero inox idable (eliminar lo que no proceda) con colores distintos en laterales y  fondo; techo sin ilumina-
ción / iluminado (eliminar lo que no proceda) acabado en acero inox idable cepillado; sin espejo / medio espejo de
lado a lado / espejo completo (eliminar lo que no proceda) al fondo; suelo v inílico / suelo de granito / suelo con re-
ceso para solar en obra (eliminar lo que no proceda); pulsadores de micro-recorrido cóncav os con numeración
arábiga y  en sistema Braille; pasamanos tubular; rodapié de aluminio; puerta de cabina y  frente en acero inox ida-
ble.

PUERTAS DE PISO – Automáticas de apertura central de dos hojas, 800mm. de paso por 2000/2100 mm de alto
(eliminar lo que no proceda). Acabadas para ser pintadas o en acero inox idable (eliminar lo que no proceda). Ho-
mologadas según normativ a. Operador de puertas de v elocidad regulable.
BOTONERAS DE PISOS Acabadas en acero inox idable con pulsadores de microrrecorrido, cóncav os y  aro lumi-
noso.
SEÑALIZACION EN PLANTA BAJA - Indicador de posición de 16 segmentos / digital de cristal líquido (eliminar lo
que no proceda).
OPCIONALES INCLUIDOS:
Cortina de infrarrojos de seguridad en puerta de cabina.
Dispositiv o de sobrecarga. Sistema de comunicación bidireccional de emergencia (conex ión a línea telefónica por
el cliente).
Dispositiv o de prev ención de ev acuación insegura. Detector de acceso al hueco.|

MOOM.8a      65,000 h   Oficial 1ª metal                                                21,050 1.368,250

MOOM11a      65,000 h   Especialista metal                                              19,580 1.272,700

PITA.3cbb    1,000 ud  Asc ELÉCRICO 8persn 2para 1accs Alta eficiencia energetica      21.850,000 21.850,000

%0150        2,000 %   Medios aux  iliares                                              24.491,000 489,820

TOTAL PARTIDA .................................................... 24.980,770

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA EUROS con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Fase 2 Poliesportiu Artà                                        

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

016.2        ud  Rejilla de ventilación con lamas fijas a 45º                    

Rejilla de v entilación con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio ex truído de 500x 300 mm., incluso con marco de
montaje, instalada s/NTE-IC-27.

O01OB170     0,841 h   Oficial 1ª fontanero                                            18,860 15,861

P21RR030     1,000 ud  Rejilla retorno 500x 300 mm                                      22,830 22,830

%0150        2,000 %   Medios aux  iliares                                              38,700 0,774

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,465

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

016.3        ud  Suministro e instalación de protección eléctrica a Cuadro       

Ud. Suministro e instalación de protección eléctrica a Cuadro Secundario de ASCENSOR, incluy endo:
- Protección magnetotérmica diferencial de 4x 25A-300mA en cuadro eléctrico ex istente. Accesorios de montaje, so-
portes y  demás elementos.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 249,660

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

016.4        ud  Ml. Suministro e instalación de cable multiconductor flexible   

MOAYUD2      0,034 h   Ay udante instalador                                             17,470 0,594

TPVCELEC25   1,000 ud  TPVCELEC25                                                      0,260 0,260

MRV-LH4x 6    1,000 ml  Manguera RV 0,6/1 kV - 4x 6+TT                                   7,060 7,060

%0150        2,000 %   Medios aux  iliares                                              7,900 0,158

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,072

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

016.5        ud  Ud. Armario para CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN                 

Ud. Armario para CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN, para montaje en superficie con
puerta plena y  llav e,de dimensiones necesarias para alojamiento de mecanismos de mando y  protección
de líneas de distribución interior, para albergar los elementos especificador en esquemas unifilares
más una reserv a del 30%, incluy endo seccionador de toma de tierra, puesta a tierra, transformadores,
relés, tornillería, señalizaciones, accesorios de montaje, embarrados, regletas, relés y  elementos
necesarios para su correcto funcionamiento. Marca: Schneider Electric, Siemens, Legrand ó
equiv alente.

MOELECOF1    2,310 h   Oficial 1ª electricista                                         18,860 43,567

MOAYUD1      0,711 h   Ay udante instalaciones                                          17,470 12,421

CG-AS        1,000 ud  Cuadro Secundario ascensor                                      264,700 264,700

%0150        2,000 %   Medios aux  iliares                                              320,700 6,414

TOTAL PARTIDA .................................................... 327,102

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

016.6        ud  Ud. Suministro e instalación de Puesta a tierra del ascensor,   

Ud. Suministro e instalación de Puesta a tierra del ascensor, realizada con cable de cobre desnudo
de sección 35 mm2, uniéndolomediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluy endo
parte proporcional de picas acero-cobre de 2 metros de longitud, unión a tierra ex istente del
edificio registros de comprobación y  puente de prueba.

O01OB200     2,270 h   Oficial 1ª electricista                                         18,860 42,812

O01OB220     0,823 h   Ay udante electricista                                           17,470 14,378

P15EB010.1   1,000 pa  Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     58,790 58,790

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                0,640 0,640

%0150        2,000 %   Medios aux  iliares                                              116,600 2,332

TOTAL PARTIDA .................................................... 118,952

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

016.7        ud  Ud. Realización de documentación de instalador para presentación

Ud. Realización de documentación de instalador para presentación en la Dirección General de Industria,
rev isión de empresa acreditada y  certificado de OCA si procede, elaboración de planos as-built
durante la ejecución de la obra, entrega de certificados de especificaciones técnicas de materiales,
manuales de funcionamiento de equipos e instalaciones, y  resto de documentación que se solicite por
parte de la dirección facultativ a o propiedad.

MOELECOF1    2,277 h   Oficial 1ª electricista                                         18,860 42,944

MOAYUD1      0,802 h   Ay udante instalaciones                                          17,470 14,011

OCA.BT       1,000 ud  Certificado OCA Ascensor                                        350,000 350,000

ASB.1        1,000 ud  Elaboración de Documentos                                       250,000 250,000

%0150        2,000 %   Medios aux  iliares                                              657,000 13,140

TOTAL PARTIDA .................................................... 670,095

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

016.8        ud  Puesta en servicio ante los organismos competentes              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.750,000

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS
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CAPÍTULO 017 SEGURIDAD Y SALUD                                               
017.1        Ud  Partida Estudia SyS                                             

Ensay o sobre una muestra de hormigón con determinación de: consistencia del hormigón fresco mediante el méto-
do de asentamiento del cono de Abrams y  resistencia característica a compresión del hormigón endurecido con fa-
bricación de cinco probetas, curado, refrentado y  rotura a compresión.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.307,360

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 018 VENTANALES EXTERIORES                                           
18.01        UD  Carpintería exterior de aluminio "TECHNAL", FIJO                

Ventanal fijo de aleación de aluminio Hy dro CIRCAL, serie Soleal FY 75 Hoja Vista "TECHNAL", con rotura de
puente térmico mediante v arillas de poliamida reforzadas con un 25% de fibra de v idrio, dimensiones 1150x 2250
mm, acabado lacado estándar, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y  la calidad del proceso de la-
cado, perfiles de 1,6 mm y  junquillos, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde
1,9 W/(m²K); espesor máx imo del acristalamiento: 62 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, se-
gún UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1050, según UNE-EN 12208, y  clasificación a
la resistencia a la carga del v iento clase C5, según UNE-EN 12210, con cerradura de seguridad, sin premarco y
sin persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta
entre la carpintería ex terior y  el paramento. El precio no incluy e el recibido en obra de la carpintería.

mt25tef030amH 1,000 UD  Ventanal fijo de aleación de aluminio Hy dro CIRCAL, serie Soleal 1.324,540 1.324,540

mt22w w w 010a  1,156 UD  Cartucho de 290 ml de sellador adhesiv o monocomponente, neutro, 7,820 9,040

mt22w w w 050a  0,544 UD  Cartucho de 300 ml de silicona neutra ox ímica, de elasticidad pe 4,730 2,573

mo018        3,570 h   Oficial 1ª soldador.                                            22,300 79,611

mo059        3,570 h   Ay  udante solador                                               19,880 70,972

%03          3,000 %   Costes directos complementarios                                 1.486,700 44,601

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.531,337

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

18.02        UD  Carpintería exterior de aluminio "TECHNAL" PUERTA               

Puerta de aleación de aluminio Hy dro CIRCAL, serie Soleal FY 55 Hoja Vista "TECHNAL", con rotura de puente tér-
mico mediante v arillas de poliamida reforzadas con un 25% de fibra de v idrio, una hoja practicable, interior, dimen-
siones 1200x 2250 mm, acabado lacado estándar, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y  la calidad
del proceso de lacado, perfiles de 1,6 mm y  junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y  herra-
jes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 2,9 W/(m²K); espesor máx imo del
acristalamiento: 42 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a
la estanqueidad al agua clase E1500, según UNE-EN 12208, y  clasificación a la resistencia a la carga del v iento
clase C5, según UNE-EN 12210, con cerradura de seguridad, sin premarco y  sin persiana. Incluso patillas de an-
claje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería ex terior y  el pa-
ramento. El precio no incluy e el recibido en obra de la carpintería.

mt25tep010aoH 1,000 UD  Puerta de aleación de aluminio Hy dro CIRCAL, serie Soleal FY 55 2.185,440 2.185,440

mt23v ar010a  1,000 UD  Kit de cerradura de seguridad para carpintería de aluminio.     78,540 78,540

mt22w w w 010a  5,290 UD  Cartucho de 290 ml de sellador adhesiv o monocomponente, neutro, 7,820 41,368

mt22w w w 050a  4,290 UD  Cartucho de 300 ml de silicona neutra ox ímica, de elasticidad pe 4,730 20,292

mo018        4,780 h   Oficial 1ª soldador.                                            22,300 106,594

mo059        4,790 h   Ay  udante solador                                               19,880 95,225

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.527,459

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

18.03        m2  Trabajosa adecuación hueco                                      

mq05per010   0,240 h   Perforadora con corona diamantada y  soporte.                    24,940 5,986

mo020        0,780 h   Oficial 1ª construcción                                         22,300 17,394

mo112        0,780 H   Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.         18,460 14,399

%0400        4,000 %   Medios aux iliares                                               37,800 1,512

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,291

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

18.04        m2  Arreglo pavimiento exterior y nivelación                        

Solado de baldosas de piezas regulares de granito Blanco Berrocal, de 20x 20x 4 cm, acabado flameado de la su-
perficie v ista, cantos aserrados, para uso ex terior en áreas peatonales y  calles residenciales, recibidas sobre capa
de 2 cm de mortero de cemento M-10, y  rejuntadas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, y  realizado
sobre solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 20 cm de espesor, v ertido desde camión con ex tendido
y  v ibrado, con acabado maestreado, y  ex planada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en es-
te precio.

mt10hmf011rc 0,150 m3  Hormigón no estructural HNE-20/P/20, fabricado en central       89,610 13,442

mt09mor010e  0,020 m3  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, confeccionado en 164,550 3,291

mt18bpn015aaa 1,050 m2  aldosa de granito Blanco Berrocal, de 20x 20x 4 cm, acabado flamea 64,720 67,956

mt09lec020a  0,001 m3  Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N                        178,440 0,178

mo040        1,100 h   Oficial 1ª construcción de obra civ il.                          22,500 24,750

mo085        1,100 h   Ay udante construcción de obra civ il.                            19,500 21,450

%03          3,000 %   Costes directos complementarios                                 131,100 3,933

TOTAL PARTIDA .................................................... 135,000

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS
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CAPÍTULO 019 RAMPA                                                           
019.1        kg  Acero laminado en caliente                                      

Acero S275JR, laminado en caliente, de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN y  pletina, con capa de impri-
mación anticorrosiv a, trabajado en taller y  fijado mediante soldadura, para bancada de apoy o de maquinaria.

mt07ala200a  1,000 kg  Perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, de las series IPN, IPE, HEB 2,380 2,380

mt27pfi010   0,010 l   Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas m 4,800 0,048

mq08sol020   0,020 h   Equipo y  elementos aux iliares para soldadura eléctrica.         3,090 0,062

mo046        0,020 h   Oficial 1ª montador de estructura metálica.                     23,450 0,469

mo092        0,020 h   Ay  udante montador de estructura metálica.                      19,880 0,398

%03          3,000 %   Costes directos complementarios                                 3,400 0,102

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,459

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

019.2        m2  Fotjado in-situ horizontal                                      

El forjado Rampa estará realizado con v iguetas metálicas de intereje 45 cm y  canto 21 cm. con capa de compre-
sión de 5 cm. de hormigón y  malla electrosoldada B500S de 5x 150x 150 mm.
La capa de compresión en este caso no es estructural sino que forma parte del elemento de entrev igado, por lo
tanto se puede realizar con hormigón de obra. La dosificación de hormigón en obra se debe ser la siguiente: 1,5 de
cemento, 2 de grav a de 10mm. y  3 de arena

P03BP100     12,000 ud  Bov edill.poliestireno 45x 20x 25 cm                               2,780 33,360

P03AM190     1,100 ud  B500S de 5x 150x 150 mm                                           2,000 2,200

P01HC072     0,115 m3  Hormigón HA-25/B/16/I central                                   61,290 7,048

mt07cem010a  10,000 ud  Conector en "L", de acero galv anizado, de 5 cm de altura, para f 2,440 24,400

E05HFE030    1,000 m2  Encofrado forjados unidireccionales en contínuo                 11,240 11,240

O01BE010     0,550 h   Oficial 1ª Encofrador                                           23,450 12,898

O01BE020     0,550 h   Ay udante- Encofrador                                            19,750 10,863

O01BG025     0,150 h   Oficial 1ª Gruista                                              23,450 3,518

M02GT002     0,150 h   Grúa pluma 30 m./0,75t.                                         50,000 7,500

%03          3,000 %   Costes directos complementarios                                 113,000 3,390

TOTAL PARTIDA .................................................... 116,417

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

019.3        m2  Chapa Acero                                                     

Empanelado formado por placas de acero 7 mm de espesor, modulado, 1200 mm de ancho nominal y  largo v aria-
ble, perfil de apriete con pletina 60x 5 mm, goma piramidal, tornillos autotaladrantes de acero inox idable, perfiles
abotonables de cierre de alv eolos y  perfil de cierre u de aluminio de 16 mm; construido según CTE e instruciones
del fabricante. Medida la superficie empanelada.

ATC00100     0,120 h   CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON   38,450 4,614

KA00200      5,800 kg  ACERO EN PLETINAS MANUFACTURADO                                 3,440 19,952

VM01100N     1,000 m2  PLANCHA ACERO 7 mm                                              28,440 28,440

VW02800      6,000 u   TORNILLO AUTOTALADRANTE DE ACERO INOXIDABLE             0,260 1,560

WW00300      3,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES                 1,890 5,670

%03          3,000 %   Costes directos complementarios                                 60,200 1,806

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,042

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

019.4        m2  Pared tapar rampa                                               

Hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble, para rev estir, 33x 16x 7
cm, con juntas horizontales y  v erticales de 10 mm de espesor, junta rehundida recibida con mortero de cemento
industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.

mt04lv c010g  18,000 m2  Ladrillo cerámico hueco doble, para rev estir, 33x 16x 7 cm, para u 0,200 3,600

mt08aaa010a  0,004 m³  Agua.                                                           1,400 0,006

mt09mif010cb 0,012 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 29,500 0,354

mq06mms010   0,045 h   Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, su 1,940 0,087

mo021        0,350 h   Oficial 1ª colocador de piedra natural.                         22,300 7,805

mo114        0,188 h   Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.         19,450 3,657

%03          3,000 %   Costes directos complementarios                                 15,500 0,465

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,974

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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019.5        m2  Pintura pared plástica                                          

mt27pfp010b  0,125 l   Imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa 3,300 0,413

mt27pij040a  0,374 l   Pintura plástica para interior en dispersión acuosa, lav able, ti 1,540 0,576

mo038        0,300 h   Oficial 1ª rev ocador.                                           22,300 6,690

mo077        0,100 h   Ay udante rev ocador.                                             19,880 1,988

%0150        2,000 %   Medios aux  iliares                                              9,700 0,194

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,861

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

019.6        m   Pasamanos para minuválidos                                      

Pasamanos para minusv álidos, rehabilitación y  tercera edad, colocado en pared, de aluminio y  ny lon, de 35 mm
de diámetro. Incluso elementos de fijación.

mt31abp150a  1,000 m   Pasamanos para minusv álidos, rehabilitación y  tercera edad, de a 114,170 114,170

mo107        0,560 h   Ay udante fontanero.                                             18,660 10,450

%03          3,000 %   Costes directos complementarios                                 124,600 3,738

TOTAL PARTIDA .................................................... 128,358

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 020 iILUMINACIÓN EMERGENCIA                                         
20.1         UD  Alumbrado de emergencia en zonas comunes.                       

mt34aem010f  1,000 Ud  Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, 56,720 56,720

mt34aem011   1,000 Ud  Caja para empotrar en la pared, para luminaria de emergencia.   4,020 4,020

mt34aem012   1,000 Ud  Marco de empotrar, para luminaria de emergencia.                9,740 9,740

mo003        0,200 h   Oficial 1ª electricista.                                        20,480 4,096

mo102        0,200 h   Ay udante electricista.                                          18,880 3,776

%03          3,000 %   Costes directos complementarios                                 78,400 2,352

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,704

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

20.2         M   Cable con aislamiento.                                          

Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca, con conductor mul-
tifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V).

mt35cun040aa 3,000 M   Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, 0,400 1,200

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,200

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                    

01.01        M   Dem. rodapié de terrazo, manual                                 

Demolición de rodapié de terrazo o cerámica con medios manuales y carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.

Planta Piso 1,05 5,050 5,303

Planta Baja 2,3 5,050 11,615

16,918 1,261 21,334

01.02        m2  Dem. alicatado azulejo y picado material agarre, manual         

Demolición de alicatado de azulejo y picado del material de agarre adherido al soporte, con medios
manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Planta Piso 1,1 30,800 33,880

Remate escalera a desmontar 1,1 2,500 0,800 2,200

Remate escales pergola 1,1 5,800 1,000 6,380

42,460 4,518 191,834

01.03        m2  Pic. enfoscado cem, sobre par. vert. int. hasta 3 m, manual     

Eliminación de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento v ertical interior de hasta 3 m de al-
tura, con medios manuales, y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor

Paredes PB 2,1 5,050 2,840 30,118

1,05 3,000 2,840 8,946

39,064 1,507 58,869

01.04        m2  Dem de fiola, con medios manua                                  

Demolición de hoja ex terior en cerramiento de fachada o hacia pista, de fábrica rev estida, formada
por bloque de hormigón de 20 cm de espesor, con medios manuales, y  carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.

Fiola Escalera Ex ist 2 9,680 19,360

19,360 13,072 253,074

01.05        ud  Desmontaje de puertas 1 hoja                                    

Desmontaje de puerta de madera o v idrio de una hoja y  acopio de las mismas sobre camión o con-
tenedor

Puertas PB 2 2,000

Puertas Entrada 4 4,000

6,000 7,278 43,668

01.06        ud  Desmontaje de carpintería metálica de más de 3 m² de            

Desmontaje de carpinteria metálica (ventanas de aluminio y v idrio correderas) de más de 3 m² de
superficie, con medios manuales y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Cubierta Ascensor 10 10,000

Cobertizo Entrada actual 4 4,000

14,000 41,303 578,242

01.07        m2  Desm. cierre metálico, manual                                   

Desmontaje de cierre metálico de hasta 4 m² de superficie, con medios manuales y  carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
Es el arrambador del piso 1 y  tambien el arrambador de la escalera que se pretende demoler

Arrambador Escala 2 8,290 16,580

Arrambador a eliminar 1 5,560 5,560

22,140 13,768 304,824
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01.08        m3  Transp escomb 10 km cmn 15t s/crg                               

Transporte de residuos de construcción y demolición (RCD) mezclados de densidad media 1,50
t/m3, los cuales
deberán ser separaddos en fracciones por un gestor de residuos autorizado antes de su v ertido, con-
siderados como no peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por orden
MAM/304/2002, llev  ado a cabo
por empresa autorizada por la Conselleria de Medio Ambiente del Gov ern de les Illes Balears, con
camión v  olquete
de carga máx ima 15 t y v  elocidad media de 45 km/h, a una distancia de 10 kma v  ertedero o plan-
ta de tratamiento
autorizada, considerando tiempos de ida, v uelta y descarga, sin incluir los medios de carga ni el
tiempo de espera
del camión para la carga. Todo ello según la Ley 10/1998 a niv  el nacional así como la Ley de Resi-
duos del Gov ern de les Illes Balears

Rodapie

Planta Piso 1 5,050 0,020 0,101

PB 2,3 5,050 0,020 0,232

Alicatado

P1 33,88 0,020 0,678

Escalera 2,2 0,035 0,077

Pergola 6,38 0,020 0,128

Enfoscado

Paredes 39,01 0,040 1,560

Fiola 19,36 0,050 0,968

Cierre Metalico 22,14 0,100 2,214

Hormigon Armado

Escalera Ex ist 8,29 2,000 0,250 4,145

Solera Ex istente 15,34 0,350 5,369

15,472 32,874 508,627

01.09        m3  Tasas procedentes demolic y construcc                           

Tasas procedentes de la demolición y  construcción de la obra Reforma interior y ampliación del Poli-
deportiv  o Municipal de Artá - Fase 2; de acuerdo a la evaluación de residuos y la valoración econó-
mica del costo de la gestión de los residuos indicados según la forma de autoliquidaciones y  pagos
del Consell de Mallorca. Se adjunta la documentación pertinente.

1,000 1.441,740 1.441,740

01.10        M2  Demolición hormigón armado, con medios manuales.                

Demolición de losa maciza de hormigón armado de hasta 20 cm de canto total, con medios manua-
les, martillo neumático y  equipo de oxicorte, previo levantado del pav imento y  su base, y  carga ma-
nual sobre camión o contenedor. El precio no incluye el levantado del pavimento.

Escalera Ex istente 1 8,290 2,000 16,580

Solera ex istente P1 1 15,340 15,340

Rampa actual 1 12,500 2,500 1,200 37,500

69,420 65,702 4.561,033

01.11        ud  Desmontaje de ascensor para personas.                           

Desmontaje de la instalación de un ascensor hidráulico, para 300 kg (4 personas) y  2 paradas, com-
puesto de puertas interiores, puertas exteriores, ganchos de fijación, lámparas de alumbrado del hue-
co, pasacables, grupo tractor, amortiguadores de foso, limitador de velocidad y  paracaídas, cuadro y
cable de maniobra, recorrido de guías y  pistón, selector de paradas, botoneras de piso, chasis de ca-
bina y  contrapeso, línea telefónica y  sistemas de seguridad; con medios manuales, y carga manual
sobre camión o contenedor. El precio incluye el desmontaje de la instalación eléctrica.

1,000 1.945,772 1.945,772

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES................................................................................................................ 9.909,017
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTOS TIERRA                                              

02.01        m3  Excav. zanjas para ciment. roca dura, mecánica                  

Ex cav ación en zanjas para cimentaciones en suelo duro (incluy  e demolición parcial de solera ex
istente), con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y  carga sobre camión

Hueco Asc 1 2,050 2,100 1,500 6,458

Zapata Paredes Asc 4 0,400 2,200 0,400 1,408

7,866 48,604 382,319

02.02        m2  Apuntalamiento y entibación para protección                     

Apuntalamiento y  entibación lpara una protección adecuada a la prox imidad de la cimentación ex is-
tente, mediante tablones, cabeceros y  codales de madera, en pozos de hasta 3m de profundidad

Nuev o Forjado 1 5,030 5,030

1 1,450 1,450

Forjado Cubierta 1 30,600 30,600

37,080 20,238 750,425

02.03        m3  Rell. trasdós muro de horm, bandeja vibr                        

Relleno en trasdós de muro de hormigón, con tierras procedentes de la ex cav  ación y  aporte de
grav illa 20/30 mm,
y compactación con bandeja v ibrante de guiado manual.

1 3,000 0,400 0,400 0,480

0,480 15,748 7,559

TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTOS TIERRA.................................................................................................... 1.140,303
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CAPÍTULO 03 HORMIGONES                                                      

03.01        M3  Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/12,                       

Formación de capa de hormigón de limpieza y niv  elado de fondos de cimentación, de 10 cm de es-
pesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y v ertido desde camión, en el fondo de la ex
cav ación prev  iamente realizada

Hueco Asc 1 2,050 2,100 0,200 0,861

Zapata Paredes Asc 4 0,400 2,200 0,100 0,352

1,213 134,913 163,649

03.02        m3  Losa maciza de hor canto 20 cm,                                 

Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 20 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central, y  v  ertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 22 kg/m²

Hueco Asc 1 2,050 2,100 0,200 0,861

0,861 92,831 79,927

03.04        m3  Zuncho apoyo forjado, HA-25/B/20/IIa                            

Zuncho de apoy o de forjado de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado
en central, y
v ertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 90 kg/m³; montaje y  desmontaje del
sistema de encofrado de madera.

Hueco Asc 1 2,050 2,100 0,400 1,722

Zuncho ascensor 8 0,200 2,200 0,200 0,704

Zuncho Escalera 3 1,500 0,200 0,200 0,180

Zuncho P1 4 5,050 0,200 0,400 1,616

Zuncho Cubierta 4 5,050 0,200 0,200 0,808

5,030 672,351 3.381,926

TOTAL CAPÍTULO 03 HORMIGONES ................................................................................................................... 3.625,502
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CAPÍTULO 04 FORJADOS                                                        

04.01        M2  Forj. unidir. (25+5) cm, HA-25/B/20/IIa, 0,11 m³/m²             

Forjado unidireccional de hormigón armado, horizontal, altura libre de planta de hasta 3 m, canto 30 =
25+5 cm, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  v  ertido con cubilote, v  olu-
men total de hormigón 0,11 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S con una cuantía total de 2
kg/m², sobre sistema de encofrado parcial; semiv igueta pretensada; bov edilla de hormigón modelo
Hourdis, 60x 20x  25 cm, fabricada con grav  a caliza; malla electrosoldada ME 15x  15 Ø 5-5 B 500
T 6x 2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión. Sin incluir repercusión de pilares ni de v igas.

Nuev o Forjado 1 5,030 5,030

1 1,450 1,450

Forjado Cubierta 1 30,600 30,600

37,080 115,864 4.296,237

TOTAL CAPÍTULO 04 FORJADOS......................................................................................................................... 4.296,237

22 de marzo de 2022 Página 5



Página 212 de 250 del documento visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de las Islas Baleares el día 31/03/2022 con el número 149645/0002



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Fase 2 Poliesportiu Artà                                        

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 ESTRUCTURAS METÁLICAS                                           

05.1         m   Cargadero de acero HEB 140                                      

 Suministro y colocación de cargadero de perfil de acero serie HEB 140 y  pletinas metálicas ancla-
das a los muros laterales (aulas);  con un peso de 33 kg/m, con capa de imprimación anticorrosiva.

Puerta Doble P1 1 2,000 2,000

Puerta Simple P1 1 1,000 1,000

3,000 124,676 374,028

05.2         ml  Barandilla de fachada, de acero                                 

Barandilla de fachada en forma recta, de 100 cm de altura, formada por: bastidor compuesto de ba-
randal superior e inferior de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12 mm
y montantes de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12 mm con una se-
paración de 100 cm entre sí; entrepaño para relleno de los huecos del bastidor compuesto de barrotes
verticales de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12 mm con una sepa-
ración de 10 cm y pasamanos de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de
12x12 mm, fijada mediante anclaje mecánico de expansión.

1,500 134,285 201,428

TOTAL CAPÍTULO 05 ESTRUCTURAS METÁLICAS ........................................................................................... 575,456
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CAPÍTULO 06 FABRICAS Y TABIQUES                                             

06.3         m²  Fábrica de bloque de hormigón, de 20 cm                         

Partición interior, de 20 cm de espesor, de bloque de hormigón tipo italiano, para revestir, color gris,
50x20x15 cm, categoría II, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), fabricado con grava caliza, re-
cibida con mortero de cemento portland y  arena.

Ascensor

PB 4 1,700 3,240 22,032

P1 4 2,500 3,570 35,700

57,730 40,540 2.340,374

06.4         m²  Hoja exterior de carga, de fachada, de 20 cm                    

Hoja ex terior de cerramiento de fachada, de 20 cm de espesor de fábrica, de bloque de hormigón tipo
alemán, para revestir, color gris, 50x20x20 cm, categoría II, resistencia normalizada R10 (10
N/mm²), fabricado con grava caliza, recibida con mortero de cemento y picadís confeccionado en
obra, con 250 kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:6, suministrado en sacos, con sistema de
anclaje para la sujeción o retención de la fábrica; revestimiento de los frentes de forjado con plaquetas
de hormigón, colocadas con mortero de alta adherencia, formación de dinteles mediante piezas en
"U" con armadura y  macizado de hormigón.

Cerramiento Nuev o P1 Ampliación

3 5,050 3,570 54,086

54,090 49,048 2.653,006

TOTAL CAPÍTULO 06 FABRICAS Y TABIQUES................................................................................................... 4.993,380
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CAPÍTULO 07 REVOCOS Y ENLUCIDOS                                             

07.1         m²  Enfosc. maestreado, param. vert. int                            

Enfoscado de cemento, maestreado, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical in-
terior hasta 3 m de altura, acabado superficial rugoso, para serv ir de base a un posterior revestimien-
to de planchas de porcelánico (3 x  1 m). Incluso p/p de formación de juntas, rincones, maestras con
separación entre ellas no superior a tres metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los
encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.
IMPORTANTE: La medición recoge los enfoscados sobre nuevas fábricas y  tabiques, así como los
enfoscados sobre las fábricas y  tabiques que se mantienen pero han sido prev iamente preparados
(picados).

PB

Pared Escalera 0,8 5,050 2,840 11,474

Pared N 0,8 2,680 2,840 6,089

P1

Pared Escalera 0,75 5,050 2,840 10,757

Pared N i S 2 5,050 2,840 28,684

Pared Entrada 0,85 5,050 2,840 12,191

69,190 23,111 1.599,050

07.5         m²  Revest. térmico, par. vertical                                  

Revestimiento térmico SATE o similar con planchas de poliestireno expandido; adosado a la fachada
ex istente combinando dos sistemas de fijación (mortero cola y fijaciones mecánicas); sobre el mate-
rial aislante se dispondra dos capas de mortero cola con una armadura intermedia de fibra de v idrio
con tratamiento alcalino para evitar que el mortero dañe sus propiedades resistentes. La capa de aca-
bado será lisa color blanco con franjas de color gris texturado. Totalmente instalado y contemplando
traslados, montaje y  desmontaje de andamios, accesorios y  limpieza final del sitio de trabajo.

Cerramiento Nuev o P1 Ampliación

Paredes P1 nuev as 3 5,050 3,570 54,086

54,090 97,756 5.287,622

07.6         m²  Falso techo cont. suspendido                                    

Falso techo formado por una placa de yeso con tratamiento antihumedad, "Placomarine  BA-15" o si-
milar de 15 mm. de espesor , colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada
por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y  perfilería U de 34x31x34 mm., i/replanteo aux iliar, acce-
sorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y  desmontaje de anda-
mios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2, incluso p.p. de tabica,
apertura de huecos para luminarias e instalaciones empotradas.Totalmente acabado y listo solo para
pintar.

Cara Norte

P1 1 20,100 20,100

PB 1 4,000 4,000

24,100 33,300 802,530

07.7         Ud  Trampilla registro, acero galv. blanco                          

Trampilla de registro de acero galvanizado lacado en color blanco, Metaltramp "PLACO", de
400x400 mm, para falso techo continuo de placas de yeso laminado / pladur.

Cara Norte

Baño 1 1,000

Información 1 1,000

Arbitros 1 1,000

Baño Adaptado 1 1,000

Circulación 1 1,000

2,000 43,083 86,166

TOTAL CAPÍTULO 07 REVOCOS Y ENLUCIDOS ................................................................................................ 7.775,368
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CAPÍTULO 08 SOLADOS Y ALICATADOS                                            

08.02        m²  Pavimento vinilico gris claro                                   

Pavimento vinílico tipo SPORTEX-5mm de Supreme Floors o similar, con capa de uso ligeramente
texturada y de PVC con tratamiento superclean a la parte superior con un peso total de 2,8 kg/m2,
color gris claro referencia SP 1406 o similar. Incluye soporte de pvc, fibra de v idrio intermedia con
tratamiento bacterizida con resistencia al fuego Cfl-S1 y  absorción de ruidos de impacto de 15 db, es-
tabilidad dimensional inferior al 0,2 %  según norma EN434. Las uniones entre rollos se realizará con
soldadura de pvc del mismo color que el v inil. La instalación se realiza sobre el suelo ex istente pre-
via colocación de mortero de nivelación y  cola acrílica de dispersión acuosa y  soldado en caliente
conn cordón de soldadura de pvc del fabricante del v inil.

Remate PB 1 10,000 10,000

P1 1 15,990 15,990

Mesetas escalera 2 1,500 1,500 4,500

30,490 51,820 1.579,992

08.04        ud  Revestimiento de peldaño de terrazo.                            

Revestimiento de peldaño recto de escalera de 150 cm de anchura mediante forrado con peldaño pre-
fabricado de terrazo, en "L", para interiores, uso normal, micrograno (menor o igual a 6 mm), color
Marfil, zanquín de terrazo de una pieza a montacaballo, recibido con mortero de cemento M-5, con
arena de miga.

18,000 63,997 1.151,946

TOTAL CAPÍTULO 08 SOLADOS Y ALICATADOS............................................................................................... 2.731,938
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CAPÍTULO 09 CANTERIA Y PIEDRA ARTIFICIAL                                    

09.1         m   Fiola de piedra caliza                                          

Fiola de piedra caliza abujardada, colocada sobre muros de fachada (huecos carpintería metálica)
con piezas de hasta 100 cms de longitud y  ancho de 40 cms, con un espesor de 3 cms, recibidas
con mortero de cemento cola.

Fachada Norte

Ventanas 2 1,400 2,800

2,800 59,642 166,998

TOTAL CAPÍTULO 09 CANTERIA Y PIEDRA ARTIFICIAL................................................................................... 166,998
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CAPÍTULO 010 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES                              

010.1        m²  Imperm lámina betún mod                                         

Impermeabilización monocapa adherida: lámina de betún modificado con elastómero SBS LBM -
50/G-FP colocada con emulsión asfaltica aniónica tipo EA.

Cubierta ampliación 1 6,000 5,000 30,000

30,000 20,139 604,170

TOTAL CAPÍTULO 010 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES ............................................................... 604,170

22 de marzo de 2022 Página 11



Página 218 de 250 del documento visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de las Islas Baleares el día 31/03/2022 con el número 149645/0002



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Fase 2 Poliesportiu Artà                                        

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 011 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             

011.1        m²  Solera HM-20/B/20/I, 10 cm esp                                  

Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-20/B/20/I fabricado
en central y  vertido desde camión, extendido y  vibrado manual.

Voltant Escala i Foso 1 5,100 0,400 2,040

2,040 16,139 32,924

TOTAL CAPÍTULO 011 FIRMES Y PAVIMENTOS ................................................................................................ 32,924
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CAPÍTULO 012 OBRAS VARIAS Y ALBAÑILERIA                                      

012.1        m²  Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para ELECTRIC  

Ayudas de albañilería, para instalación eléctrica.

Area interv ención 1 533,100 533,100

185,000 19,238 3.559,030

TOTAL CAPÍTULO 012 OBRAS VARIAS Y ALBAÑILERIA.................................................................................. 3.559,030
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CAPÍTULO 013 CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA                               

013.1        m2  Carp metal, ventanas plata mate y vid 5/10/5                    

Carpintería de aluminio en ventana, color plata mate con sistema de rotura de puente térmico (RPT).
Vidrios climalit 5/10/5, para conformado de las siguientes posibilidades.
ventana individual  abisagrada oscilante con el sistema de apertura y  maneta en su cara inferior
ventana modular de tres módulos en donde siempre 1 módulo es fijo y dos oscilante con el sistema
de apertura y maneta en su cara inferior
ventana modular de cuatro módulos en donde siempre 2 módulos son  fijos y  dos oscilantes con el
sistema de apertura y maneta en su cara inferior
ventana modular de cinco módulos en donde siempre 2 módulos son  fijos y  tres oscilantes con el
sistema de apertura y maneta en su cara inferior
ventana modular de seis módulos en donde siempre 2 módulos son  fijos y cuatro oscilantes con el
sistema de apertura y maneta en su cara inferior
Todo ello de acuerdo a los planos de proyecto,totalmente instalado y  funcionando.

 en su cara inferiorventana de , abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 80x210 cm,
serie alta, formada por una hoja, con perfilería prov ista de rotura de puente térmico, y sin premarco.
Compacto incorporado (monoblock), persiana de lamas de PVC, con accionamiento manual median-
te cinta y  recogedor.

Cara Norte

3 0,600 1,000 1,800

1 3,600 1,000 3,600

3 4,100 1,000 12,300

Cara Oeste

7 2,100 1,000 14,700

2 4,400 1,000 8,800

3,200 798,252 2.554,406

013.2        m2  Carp metal, puertas 1 y 2 hoj + fijo y vid lamin 5+5            

Carpintería de aluminio en puertas, color plata mate y  Vidrios de seguridad 5+5 (laminados) 5/10/5,
para conformado de las siguientes posibilidades.
puerta de dos hojas con 1 fijo superior y 1 fijo en cada lateral.
puerta de dos hojas con 1 fijo superior
Todo ello de acuerdo a los planos de proyecto,totalmente instalado incluyendo bisagras, y manetas
de espiga cuadrangular de 8mm de la serie Studio de Eco o similar en acero fino satinado mate.

Cara Norte

1 3,000 3,000 9,000

Cara Oeste

2 1,600 3,000 9,600

5,400 899,782 4.858,823

013.3        m2  Carp metal, vidrios fijos lamin 5 + 5                           

Carpintería de aluminio en fijo, color plata mate y  Vidrios de seguridad 5+5 (laminados) 5/10/5.

Cara Norte

Información 1 1,740 1,000 1,740

2 2,320 1,000 4,640

4,200 435,712 1.829,990

013.4        ml  Canalón visto de piezas preformadas.                            

5,250 28,627 150,292

013.5        ml  Bajante                                                         

Bajante circular de acero galvanizado, de Ø 80 mm, para recogida de aguas, formada por piezas
preformadas, con sistema de unión por remaches, y sellado con silicona en los empalmes, coloca-
das con abrazaderas metálicas, instalada en el exterior del edificio. Incluso, silicona, conexiones, co-
dos y  piezas especiales

6,800 21,100 143,480

TOTAL CAPÍTULO 013 CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA................................................................... 9.536,991
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CAPÍTULO 014 PINTURA Y REVESTIMIENTOS                                        

014.1        m²  Pintura plástica textura lisa, blanco, mate                     

Pintura plástica transpirable con tex tura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizon-
tales y verticales (incluye la preparación de la superficie, tapado de huecos de anteriores instalacio-
nes, nivelación del paramento), mano de fondo con imprimación a base de copolímeros acrílicos en
suspensión acuosa y  dos manos de acabado con pintura plástica (rendimiento: 0,187 l/m² cada ma-
no).

PB

Pared Escalera 0,8 5,050 2,840 11,474

Pared N 0,8 2,680 2,840 6,089

P1

Pared Escalera 0,75 5,050 2,840 10,757

Pared N i S 2 5,050 2,840 28,684

Pared Entrada 0,85 5,050 2,840 12,191

69,190 9,861 682,283

TOTAL CAPÍTULO 014 PINTURA Y REVESTIMIENTOS...................................................................................... 682,283
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CAPÍTULO 015 ENSAYOS Y CONTROL TECNICO                                       

015.1        Ud  Consistencia del hormigón fresco                                

Ensayo sobre una muestra de hormigón con determinación de: consistencia del hormigón fresco me-
diante el método de asentamiento del cono de Abrams y  resistencia característica a compresión del
hormigón endurecido con fabricación de cinco probetas, curado, refrentado y rotura a compresión.

Cimentación Ampliación 1 1,000

Forjado Ampliación 1 1,000

Cimentación Aljibes 1 1,000

Muros Aljibes 1 1,000

Techo Aljibes 1 1,000

5,000 103,760 518,800

TOTAL CAPÍTULO 015 ENSAYOS Y CONTROL TECNICO.................................................................................. 518,800

22 de marzo de 2022 Página 16



Página 223 de 250 del documento visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de las Islas Baleares el día 31/03/2022 con el número 149645/0002



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Fase 2 Poliesportiu Artà                                        

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 016 ASCENSOR                                                        

016.1        UD  OTIS 6 Pers. 450 kg. Ap. central 800 un embarque                

ESPECIFICACIÓN OTIS Gen2 Life

Suministro e instalación de -- ascensor(es) eléctrico(s) sin cuarto de máquinas.

CAPACIDAD :450 Kg. / 6 personas.
RECORRIDO: --- m.
VELOCIDAD : 1 m./s.
Nº de PARADAS: ---
Nº de ACCESOS EN CABINA: Uno
EMBARQUES EN EL MISMO FRENTE: --
PLANTAS SERVIDAS :--,--,--.
DIMENSIONES:
HUECO (mm) : 1800 Ancho x 1500 Fondo.
1000 de Foso; 3.300/3.400/3.500 de Recorrido de Seguridad. (Eliminar lo que no proceda)
CABINA (mm) : 1000 Ancho x  1250 Fondo y 2.100/2.200/2300 de alto. (Eliminar lo que no proce-
da)

MÁQUINA COMPACTA SIN REDUCTOR - Situada en la parte superior interna del hueco, sobre
dos guías de contrapeso y  una guía de cabina. Motor de imanes permanentes y  construcción radial.
Freno de disco.
TRACCIÓN Sistema GeN2 de OTIS mediante CINTAS PLANAS de alta resistencia, compuestas
por cables de acero recubiertos de poliuretano, sobre polea motriz de diámetro reducido (80 mm.).
CONTROL DE MOVIMIENTO Drive Regenerativo ReGen que introduce en el edificio energía
eléctrica aprovechable generada por el movimiento del ascensor. Precisión de parada: +/- 3 mm.
MANIOBRA - Sistema de control modular MCS 220, por microprocesadores en AUTOMÁTICA
SIMPLE / COLECTIVA EN BAJADA/ COLECTIVA SELECTIVA (eliminar lo que no proceda).
En agrupamiento SÍMPLEX / DÚPLEX / TRÍPLEX (eliminar lo que no proceda).

DECORACIÓN DE CABINA (a elegir)

”Natural” con panel de mando en columna de suelo a techo acabada en acero inox idable cepillado /
acero inox idable brillo / dorado cepillado / dorado brillo (eliminar lo que no proceda) con sistema
eView; iluminación LED procedente del panel de mando y las esquinas de cabina; esquinas redon-
deadas; paredes en skinplate / laminado (eliminar lo que no proceda) con colores distintos en latera-
les y  fondo; techo sin iluminación / iluminado (eliminar lo que no proceda) acabado en acero inox ida-
ble cepillado / acero inox idable dorado (eliminar lo que no proceda); sin espejo / espejo central de
suelo a techo / espejo completo (eliminar lo que no proceda) al fondo; suelo vinílico / suelo de granito
/ suelo con receso para solar en obra (eliminar lo que no proceda); pulsadores de micro-recorrido
cóncavos con numeración arábiga y en sistema Braille; pasamanos tubular; rodapié de aluminio;
puerta de cabina y frente en acero inox idable.

”Modern” con panel de mando en columna de suelo a techo acabada en acero inox idable cepillado /
acero inoxidable brillo / gris oscuro cepillado / gris oscuro brillo (eliminar lo que no proceda) con sis-
tema eView; iluminación LED procedente del panel de mando y las esquinas de cabina; esquinas en
ángulo recto; paredes en skinplate / laminado / acero inox idable (eliminar lo que no proceda) con co-
lores distintos en laterales y fondo; techo sin iluminación / iluminado (eliminar lo que no proceda) aca-
bado en acero inoxidable cepillado; sin espejo / medio espejo de lado a lado / espejo completo (elimi-
nar lo que no proceda) al fondo; suelo v inílico / suelo de granito / suelo con receso para solar en obra
(eliminar lo que no proceda); pulsadores de micro-recorrido cóncavos con numeración arábiga y en
sistema Braille; pasamanos tubular; rodapié de aluminio; puerta de cabina y frente en acero inox ida-
ble.

PUERTAS DE PISO – Automáticas de apertura central de dos hojas, 800mm. de paso por
2000/2100 mm de alto (eliminar lo que no proceda). Acabadas para ser pintadas o en acero inox ida-
ble (eliminar lo que no proceda). Homologadas según normativa. Operador de puertas de velocidad
regulable.
BOTONERAS DE PISOS Acabadas en acero inox idable con pulsadores de microrrecorrido, cón-
cavos y  aro luminoso.
SEÑALIZACION EN PLANTA BAJA - Indicador de posición de 16 segmentos / digital de cristal lí-
quido (eliminar lo que no proceda).
OPCIONALES INCLUIDOS:
Cortina de infrarrojos de seguridad en puerta de cabina.
Dispositivo de sobrecarga. Sistema de comunicación bidireccional de emergencia (conex ión a línea
telefónica por el cliente).
Dispositivo de prevención de evacuación insegura. Detector de acceso al hueco.|
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1,000 24.980,770 24.980,770

016.2        ud  Rejilla de ventilación con lamas fijas a 45º                    

Rejilla de ventilación con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de 500x300 mm., incluso
con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

1,000 39,465 39,465

016.3        ud  Suministro e instalación de protección eléctrica a Cuadro       

Ud. Suministro e instalación de protección eléctrica a Cuadro Secundario de ASCENSOR, inclu-
yendo:
- Protección magnetotérmica diferencial de 4x25A-300mA en cuadro eléctrico ex istente. Accesorios
de montaje, soportes y demás elementos.

1,000 249,660 249,660

016.4        ud  Ml. Suministro e instalación de cable multiconductor flexible   

Hasta Cuadro 1 20,000 20,000

20,000 8,072 161,440

016.5        ud  Ud. Armario para CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN                 

Ud. Armario para CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN, para montaje en superficie con
puerta plena y  llave,de dimensiones necesarias para alojamiento de mecanismos de mando y  pro-
tección
de líneas de distribución interior, para albergar los elementos especificador en esquemas unifilares
más una reserva del 30% , incluyendo seccionador de toma de tierra, puesta a tierra, transformado-
res,
relés, tornillería, señalizaciones, accesorios de montaje, embarrados, regletas, relés y  elementos
necesarios para su correcto funcionamiento. Marca: Schneider Electric, Siemens, Legrand ó
equivalente.

1,000 327,102 327,102

016.6        ud  Ud. Suministro e instalación de Puesta a tierra del ascensor,   

Ud. Suministro e instalación de Puesta a tierra del ascensor, realizada con cable de cobre desnudo
de sección 35 mm2, uniéndolomediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, in-
cluyendo
parte proporcional de picas acero-cobre de 2 metros de longitud, unión a tierra ex istente del
edificio registros de comprobación y  puente de prueba.

1,000 118,952 118,952

016.7        ud  Ud. Realización de documentación de instalador para presentación

Ud. Realización de documentación de instalador para presentación en la Dirección General de Indus-
tria,
revisión de empresa acreditada y  certificado de OCA si procede, elaboración de planos as-built
durante la ejecución de la obra, entrega de certificados de especificaciones técnicas de materiales,
manuales de funcionamiento de equipos e instalaciones, y resto de documentación que se solicite por
parte de la dirección facultativa o propiedad.

1,000 670,095 670,095

016.8        ud  Puesta en servicio ante los organismos competentes              

1,000 1.750,000 1.750,000

TOTAL CAPÍTULO 016 ASCENSOR...................................................................................................................... 28.297,484
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CAPÍTULO 017 SEGURIDAD Y SALUD                                               

017.1        Ud  Partida Estudia SyS                                             

Ensayo sobre una muestra de hormigón con determinación de: consistencia del hormigón fresco me-
diante el método de asentamiento del cono de Abrams y  resistencia característica a compresión del
hormigón endurecido con fabricación de cinco probetas, curado, refrentado y rotura a compresión.

1,000 1.307,360 1.307,360

TOTAL CAPÍTULO 017 SEGURIDAD Y SALUD.................................................................................................... 1.307,360
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CAPÍTULO 018 VENTANALES EXTERIORES                                           

18.01        UD  Carpintería exterior de aluminio "TECHNAL", FIJO                

Ventanal fijo de aleación de aluminio Hydro CIRCAL, serie Soleal FY 75 Hoja Vista "TECHNAL",
con rotura de puente térmico mediante varillas de poliamida reforzadas con un 25%  de fibra de v i-
drio, dimensiones 1150x2250 mm, acabado lacado estándar, con el sello QUALICOAT, que garanti-
za el espesor y la calidad del proceso de lacado, perfiles de 1,6 mm y  junquillos, según UNE-EN
14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 1,9 W/(m²K); espesor máximo del acrista-
lamiento: 62 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasifi-
cación a la estanqueidad al agua clase E1050, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resisten-
cia a la carga del v iento clase C5, según UNE-EN 12210, con cerradura de seguridad, sin premar-
co y  sin persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado pe-
rimetral de la junta entre la carpintería exterior y  el paramento. El precio no incluye el recibido en obra
de la carpintería.

2,000 1.531,337 3.062,674

18.02        UD  Carpintería exterior de aluminio "TECHNAL" PUERTA               

Puerta de aleación de aluminio Hydro CIRCAL, serie Soleal FY 55 Hoja Vista "TECHNAL", con
rotura de puente térmico mediante varillas de poliamida reforzadas con un 25%  de fibra de v idrio,
una hoja practicable, interior, dimensiones 1200x2250 mm, acabado lacado estándar, con el sello
QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, perfiles de 1,6 mm y
junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y  herrajes, según UNE-EN 14351-1;
transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 2,9 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento:
42 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanqueidad al agua clase E1500, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga
del v iento clase C5, según UNE-EN 12210, con cerradura de seguridad, sin premarco y  sin persia-
na. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de la
junta entre la carpintería ex terior y el paramento. El precio no incluye el recibido en obra de la carpin-
tería.

2,000 2.527,459 5.054,918

18.03        m2  Trabajosa adecuación hueco                                      

14,076 39,291 553,060

18.04        m2  Arreglo pavimiento exterior y nivelación                        

Solado de baldosas de piezas regulares de granito Blanco Berrocal, de 20x20x4 cm, acabado flame-
ado de la superficie v ista, cantos aserrados, para uso exterior en áreas peatonales y calles residen-
ciales, recibidas sobre capa de 2 cm de mortero de cemento M-10, y  rejuntadas con lechada de ce-
mento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, y realizado sobre solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20),
de 20 cm de espesor, vertido desde camión con extendido y  v ibrado, con acabado maestreado, y
explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio.

10,000 135,000 1.350,000

TOTAL CAPÍTULO 018 VENTANALES EXTERIORES .......................................................................................... 10.020,652
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Fase 2 Poliesportiu Artà                                        

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 019 RAMPA                                                           

019.1        kg  Acero laminado en caliente                                      

Acero S275JR, laminado en caliente, de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN y  pletina,
con capa de imprimación anticorrosiva, trabajado en taller y  fijado mediante soldadura, para bancada
de apoyo de maquinaria.

HEB 160 42,6 5,000 1,510 321,630

IPE 160m rampa 15,8 4,000 20,100 1.270,320

IPE 160m barandilla 15,8 5,000 1,200 94,800

Tubular 60x 60x 3 V 2,49 4,000 1,100 10,956

Tubular 60x 60x 3 H 2,49 1,000 25,400 63,246

UPN 160 18,8 1,000 28,400 533,920

2.294,872 3,459 7.937,962

019.2        m2  Fotjado in-situ horizontal                                      

El forjado Rampa estará realizado con v iguetas metálicas de intereje 45 cm y canto 21 cm. con capa
de compresión de 5 cm. de hormigón y  malla electrosoldada B500S de 5x150x150 mm.
La capa de compresión en este caso no es estructural sino que forma parte del elemento de entrev i-
gado, por lo tanto se puede realizar con hormigón de obra. La dosificación de hormigón en obra se
debe ser la siguiente: 1,5 de cemento, 2 de grava de 10mm. y  3 de arena

Rampa 1 20,400 1,500 30,600

Rampa 2 1 5,000 1,500 1,200 9,000

39,600 116,417 4.610,113

019.3        m2  Chapa Acero                                                     

Empanelado formado por placas de acero 7 mm de espesor, modulado, 1200 mm de ancho nominal
y largo varia-  ble, perfil de apriete con pletina 60x5 mm, goma piramidal, tornillos autotaladrantes de
acero inox idable, perfiles  abotonables de cierre de alveolos y perfil de cierre u de aluminio de 16
mm; construido según CTE e instruciones  del fabricante. Medida la superficie empanelada.

Arrambador chapa 1 23,000 1,200 27,600

27,600 62,042 1.712,359

019.4        m2  Pared tapar rampa                                               

Hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble, para re-
vestir, 33x16x7 cm, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida reci-
bida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.

Frontal escalera 1 10,000 0,350 3,500

3,500 15,974 55,909

019.5        m2  Pintura pared plástica                                          

Frontal escalera 1 10,000 0,350 3,500

3,500 9,861 34,514

019.6        m   Pasamanos para minuválidos                                      

Pasamanos para minusválidos, rehabilitación y  tercera edad, colocado en pared, de aluminio y  ny-
lon, de 35 mm de diámetro. Incluso elementos de fijación.

Pasamanos rampa 4 24,100 96,400

96,400 128,358 12.373,711

TOTAL CAPÍTULO 019 RAMPA.............................................................................................................................. 26.724,568
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Fase 2 Poliesportiu Artà                                        

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 020 iILUMINACIÓN EMERGENCIA                                         

20.1         UD  Alumbrado de emergencia en zonas comunes.                       

8,000 80,704 645,632

20.2         M   Cable con aislamiento.                                          

Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca, con
conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V).

Emergenciaq 1 1 105,000 105,000

Emergencia 2 1 95,000 95,000

Emergencia 3 1 85,000 85,000

Emergencia 4 1 75,000 75,000

Emergencia 5 i 6 2 60,000 120,000

Emergencia 7 1 30,000 30,000

Emergencia 8 1 25,000 25,000

535,000 1,200 642,000

TOTAL CAPÍTULO 020 iILUMINACIÓN EMERGENCIA....................................................................................... 1.287,632

TOTAL...................................................................................................................................................................... 117.786,093
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RESUMEN DE PRESUPUESTO  

Fase 2 Poliesportiu Artà                                          

CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
22 de marzo de 2022  
 Página 1  

01 DEMOLICIONES ...................................................................................................................................................................  9.909,017 8,41 
02 MOVIMIENTOS TIERRA .......................................................................................................................................................  1.140,303 0,97 
03 HORMIGONES ......................................................................................................................................................................  3.625,502 3,08 
04 FORJADOS ...........................................................................................................................................................................  4.296,237 3,65 
05 ESTRUCTURAS METÁLICAS ..............................................................................................................................................  575,456 0,49 
06 FABRICAS Y TABIQUES ......................................................................................................................................................  4.993,380 4,24 
07 REVOCOS Y ENLUCIDOS ...................................................................................................................................................  7.775,368 6,60 
08 SOLADOS Y ALICATADOS ..................................................................................................................................................  2.731,938 2,32 
09 CANTERIA Y PIEDRA ARTIFICIAL ......................................................................................................................................  166,998 0,14 
010 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES ......................................................................................................................  604,170 0,51 
011 FIRMES Y PAVIMENTOS .....................................................................................................................................................  32,924 0,03 
012 OBRAS VARIAS Y ALBAÑILERIA ........................................................................................................................................  3.559,030 3,02 
013 CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA ........................................................................................................................  9.536,991 8,10 
014 PINTURA Y REVESTIMIENTOS...........................................................................................................................................  682,283 0,58 
015 ENSAYOS Y CONTROL TECNICO ......................................................................................................................................  518,800 0,44 
016 ASCENSOR ...........................................................................................................................................................................  28.297,484 24,02 
017 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  1.307,360 1,11 
018 VENTANALES EXTERIORES ...............................................................................................................................................  10.020,652 8,51 
019 RAMPA ..................................................................................................................................................................................  26.724,568 22,69 
020 ILUMINACIÓN EMERGENCIA ..............................................................................................................................................  1.287,632 1,09 
  ___________________ 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 117.786,093 
 13,00 % Gastos generales .............................  15.312,192 
 6,00 % Beneficio industrial ...........................  7.067,166 

  ______________________________________ 

 SUMA DE G.G. y B.I. 22.379,358 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  29.434,745 

  ______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 169.600,196 

  Gestión de residuos (sin tasas ni fianza) ..............................   3.404,47 

 10,00 % I.V.A. .................................................................................  340,447 

  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 173.345,11 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO  EUROS con ONCE 
CÉNTIMOS  

 Artà, a 21 de marzo de 2022.  

 El promotor                                                 La dirección facultativa                                
  

                                                                                                                                    



Página 230 de 250 del documento visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de las Islas Baleares el día 31/03/2022 con el número 149645/0002



1/100

01

Promotor:

Proyecto:

Plano:

AJUNTAMENT D'ARTA CIF: P0700600J

ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN EL EDIFICIO DEL POLIDEPORTIVO DE NA CARAGOL DE ARTÀ
(NUEVO ASCENSOR)

Fecha:

Situación: C/ PERE AMORÓS Nº4, 07570 ARTÀ

Gran Via de la Constitució, nº63

07570 Artà

Tel. 680505307

nadal.moll@gmail.com

Ingeniero Industrial

COEIB nº 843

Rafel Nadal Moll

Firma:

PA-03-2021

04/21

Escala:

Expediente:

Plano núm:

EMPLAZAMIENTO

EMPLAZAMIENTO



Página 231 de 250 del documento visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de las Islas Baleares el día 31/03/2022 con el número 149645/0002



1/200

02

Promotor:

Proyecto:

Plano:

AJUNTAMENT D'ARTA CIF: P0700600J

ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN EL EDIFICIO DEL POLIDEPORTIVO DE NA CARAGOL DE ARTÀ
(NUEVO ASCENSOR + RAMPA POLIDEPORTIVO)

Fecha:

Situación: C/ PERE AMORÓS Nº4, 07570 ARTÀ

Gran Via de la Constitució, nº63

07570 Artà

Tel. 680505307

nadal.moll@gmail.com

Ingeniero Industrial

COEIB nº 843

Rafel Nadal Moll

Firma:

PT-08-2021

04/21

Escala:

Expediente:

Plano núm:

PLANO GENERAL Y OBJETO DE LA INTERVENCIÓN Y ESTADO ACTUAL

2.32

PISTA POLIESPORTIVA

GRADES

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

14 15 16

18 19

21

13

+45,55

0.60

1.700.601.103.10

1.97

1.55

0.11
2.004.212.192.00

2.13

0.16
0.20

2.63

2.45

1.69

0.15

2.44

2.26

0.57

0.90

1.05

0.90

1.30

0.15

2.49

1.821.73

1.15 0.59 3.01

0.20

1.25

0.21

2.18

0.15

0.15

0.30

2.08

4.25

2.12

0.20

0.30

0.20

1.70

1.05

0.90

1.74

0.60

1.80 0.70

1.60

5.78

0.90

10.94

0.90

7.75

2.00

5.70

1.60

2.20

1.85

0.20

1.92

1.75 1.00 2.20

4.95

2.20

0.82

2.20

1.20

3.00

1.80 0.90 2.25

0.25 0.20

0.10

1.40

1.76

1.40

3.20

0.82

2.20

3.59

2.20

0.82

2.20

0.82

2.20

1.93

4.45

4.45

0.30

0.65

1.60

0.30

1.50

0.60

0.70

0.20

0.60

0.70

1.65 1.20 2.10

4.95

1.50

2.70

1.80 0.90 2.25

3.00

2.25

1.40

1.75

1.40

3.20

0.60

0.70

0.20

0.60

0.70

1.65 1.20 2.10

4.95

1.50

2.70

1.80 0.90 2.25

0.10

0.15

0.15

0.10

1.75 1.00 2.20

4.95

1.20

0.10

0.15

0.15

9.30

0.15

4.32

0.27

dintell = 2.90

dintell = 2.10

dintell = 2.90

ampit = 2.00

dintell = 2.10

dintell = 2.90

ampit = 2.00

dintell = 2.90

ampit = 2.00

0.20

dintell = 2.90

ampit = 2.00

dintell = 2.10

dintell = 2.10

dintell = 2.10

dintell = 2.90

ampit = 2.00

dintell = 2.90

ampit = 2.00

dintell = 2.90

ampit = 2.00

dintell = 2.90

ampit = 2.00

dintell = 2.90

ampit = 2.00

dintell = 2.10

dintell = 2.90

dintell = 2.10

dintell = 2.10

1.00

dintell = 2.10

dintell = 3.00

0.30

dintell = 2.10

dintell = 2.10

dintell = 2.10
dintell = 2.10

dintell = 2.10

dintell = 2.10

3.50

pent. 2%

0.15

0.15

pent. 2%

pent. 2%

pent. 2%

Ø1.50

Ø1.50

Ø1.50

2.00

1.70

2.00

1.50

1.50

0.10

5.06
4.26

0.90

3.05

3.52

2.55

3.18

2.00 4.20

dintell = 2.10

5.05

0.70

0.85

1.04

20

0.60 1.40

2.30

2.00

0.85

0.40

0.25

0.85

0.40

0.25

dintell = 2.10

dintell =  2.30

ampit  = 1.50

dintell = 2.30

ampit  = 1.50

dintell = 1.95

ampit  = 1.15

4.00

0.90

0.15

AMPLIACIÓ

A
M

P
L
I
A

C
I
Ó

7

2.52

0.80

1.15

HEB 280

CALDERA

SORTIDA FUMS

+45,55

+45,45

+45,45

+45,55

+45,90

+45,35

+45,55

22

23

24

dintell = 2.10

dintell = 2.10

dintell = 2.10

0.90

0.30

0.90

dintell = 2.10

0.90

PANELL PORCELÀNIC 3,5 mm

h = 1.50m

PANELL PORCELÀNIC 3 mm

h = 2m

PANELL PORCELÀNIC 3,5 mm

h = 1m

PANELL PORCELÀNIC 3,5 mm

h = 1m

PANELL PORCELÀNIC 3,5 mm

h = 1.50 m

0.10

PANELL PORCELÀNIC

3,50 mm. h = 2m

PANELL PORCELÀNIC

3,5 mm. h = 1m

h = 1m

PANELL PORCELÀNIC 3,5 mm

PANELL PORCELÀNIC

3,50 mm. h = 2m

PANELL PORCELÀNIC

3,50 mm. LATERAL GRADES

PANELL PORCELÀNIC

3,50 mm. h = 2m

h = 1m

PANELL PORCELÀNIC 3,5 mm

h = 1m

PANELL PORCELÀNIC 3,5 mm

h = 1m

PANELL PORCELÀNIC 3,5 mm

PANELL PORCELÀNIC 3,5 mm

h = 2m

PANELL PORCELÀNIC 3,5 mm

h = 2m

PANELL PORCELÀNIC

3,5 h = 2m

PANELL PORCELÀNIC

3,50 mm. h = 2m

PANELL PORCELÀNIC 3,5 mm

h = 2m

PANELL PORCELÀNIC

3,5 h = 2m

PANELL PORCELÀNIC

3,50 mm. h = 2m

PANELL PORCELÀNIC

3,50 mm. h = 2m

PANELL PORCELÀNIC

3,50 mm. h = 2m

PANELL PORCELÀNIC

3,50 mm. h = 2m

4.95

PANELL PORCELÀNIC

3,5 h = 2m

1.20

1.00

0.25

3.90

dintell = 2.10

1.40 1.20

dintell =  2.30

ampit  = 1.50

1.20 1.40 1.20

1.40

17

2.03

0.10

PANELL PORCELÀNIC 3,5 mm

h = 2m

0.90

2.63

3.04 1.40
3.86

1.05

3.61

1.14 1.20 2.70 1.20
1.40 2.70

1.20
3.30

dintell =  2.30

ampit  = 1.50

dintell =  2.30

ampit  = 1.50

dintell =  2.30

ampit  = 1.50

dintell =  2.30

ampit  = 1.50

0.50

0.65

0.60

0.37

0.15

VENTILACIÓ VENTILACIÓ

2.59

0.90

BAF

SORTIDA

DE FUMS

4.11

0.71

0.10

0.60 0.72

0.30

2.16 0.60 1.15

5.10

PLANTA BAJA PLANTA PISO

AutoCAD SHX Text
SORTIDA D'EMERGÈNCIA

AutoCAD SHX Text
A'

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
ACCÉS PAVELLÓ

AutoCAD SHX Text
ASCENSOR

AutoCAD SHX Text
C'

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B'

AutoCAD SHX Text
BAR

AutoCAD SHX Text
TERRAZA DESCUBIERTA

AutoCAD SHX Text
+48,83

AutoCAD SHX Text
+48,83

AutoCAD SHX Text
h=2,61

AutoCAD SHX Text
ASCENSOR

AutoCAD SHX Text
+49,15

AutoCAD SHX Text
PORCHE

AutoCAD SHX Text
+49,15

AutoCAD SHX Text
COCINA

AutoCAD SHX Text
h=2,84

AutoCAD SHX Text
DESPENSA COCINA

AutoCAD SHX Text
h=2,83

AutoCAD SHX Text
SEÑORAS

AutoCAD SHX Text
ASEO

AutoCAD SHX Text
CABALLEROS

AutoCAD SHX Text
ASEO

AutoCAD SHX Text
h=2,83

AutoCAD SHX Text
ALMACEN COCINA

AutoCAD SHX Text
h=2,83

AutoCAD SHX Text
PASARELA METALICA

AutoCAD SHX Text
+49,80

AutoCAD SHX Text
rampa

AutoCAD SHX Text
+48,83

AutoCAD SHX Text
GRADAS

AutoCAD SHX Text
+45,78

AutoCAD SHX Text
ACCESO

AutoCAD SHX Text
PASILLO

AutoCAD SHX Text
rampa

AutoCAD SHX Text
+47,90

AutoCAD SHX Text
GRADAS

AutoCAD SHX Text
ACCESO

AutoCAD SHX Text
PASILLO



Página 232 de 250 del documento visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de las Islas Baleares el día 31/03/2022 con el número 149645/0002



SECCIÓ C-C' ACTUAL

SORTIDA FUMS

CALDERA

+45,55

SORTIDA FUMS

CALDERA

1/100

03

Promotor:

Proyecto:

Plano:

AJUNTAMENT D'ARTA CIF: P0700600J

ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN EL EDIFICIO DEL POLIDEPORTIVO DE NA CARAGOL DE ARTÀ
(NUEVO ASCENSOR + RAMPA POLIDEPORTIVO)

Fecha:

Situación: C/ PERE AMORÓS Nº4, 07570 ARTÀ

Gran Via de la Constitució, nº63

07570 Artà

Tel. 680505307

nadal.moll@gmail.com

Ingeniero Industrial

COEIB nº 843

Rafel Nadal Moll

Firma:

PT-08-2021

04/21

Escala:

Expediente:

Plano núm:

ESTADO ACTUAL SECCIONES Y FACHADA INTERVENCIÓN ASCENSOR

SECCIÓ B-B' ACTUAL

+49,15

+48,83

+45,55

FACHADA

AutoCAD SHX Text
+48,83



Página 233 de 250 del documento visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de las Islas Baleares el día 31/03/2022 con el número 149645/0002



PISTA POLIESPORTIVA

+45,35

VESTUARI

+45,45

PISTA DE TENNIS

+45,45

GRADES

+47,90

ACCÉS

PORXO

+49,15

+45,66

+49,80

+48,87

SECCIÓ A-A'

2.00

2.90

3.11

2.13

ALJUB

1/100

04

Promotor:

Proyecto:

Plano:

AJUNTAMENT D'ARTA CIF: P0700600J

ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN EL EDIFICIO DEL POLIDEPORTIVO DE NA CARAGOL DE ARTÀ
(NUEVO ASCENSOR + RAMPA POLIDEPORTIVO)

Fecha:

Situación: C/ PERE AMORÓS Nº4, 07570 ARTÀ

Gran Via de la Constitució, nº63

07570 Artà

Tel. 680505307

nadal.moll@gmail.com

Ingeniero Industrial

COEIB nº 843

Rafel Nadal Moll

Firma:

PT-08-2021

04/21

Escala:

Expediente:

Plano núm:

ESTADO ACTUAL INTERVENCIÓN RAMPA

0.32

0.93

AutoCAD SHX Text
PASSADÍS

AutoCAD SHX Text
+45,55

AutoCAD SHX Text
PTE 8%%%



Página 234 de 250 del documento visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de las Islas Baleares el día 31/03/2022 con el número 149645/0002



NUEVA CUBIERTA

CUBIERTA HUECO ASCENSOR

ELIMINACIÓN COBERTIZO ACTUAL

ZONA INTERVENIR CUBIERTA

1/100

05

Promotor:

Proyecto:

Plano:

AJUNTAMENT D'ARTA CIF: P0700600J

ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN EL EDIFICIO DEL POLIDEPORTIVO DE NA CARAGOL DE ARTÀ
(NUEVO ASCENSOR + RAMPA POLIDEPORTIVO)

Fecha:

Situación: C/ PERE AMORÓS Nº4, 07570 ARTÀ

Gran Via de la Constitució, nº63

07570 Artà

Tel. 680505307

nadal.moll@gmail.com

Ingeniero Industrial

COEIB nº 843

Rafel Nadal Moll

Firma:

PT-08-2021

04/21

Escala:

Expediente:

Plano núm:

ESQUEMA ACTUAL DE LAS OBRAS

5.06

dintell = 2.10

0.90

0.30

0.90

dintell = 2.10

dintell = 2.10

0.90

2.63

1.40
3.86

ZONA INTERVENIR PLANTA BAJA

SUPERFICIE OBJETO DEL PROYECTO

SUPERFICIE MODIFICADA PB

FOSO ASCENSOR

NUEVA ESCALERA

ZONA INTERVENIR PLANTA PISO

HUECO PARA NUEVA ESCALERA

NUEVOS CERRAMIENTOS EXTERIORES DE CARGA

NUEVAS CARPINTERIAS

SUPERFICIE OBJETO DEL PROYECTO

SUPERFICIE OBJETO DEL PROYECTO

SUP. CONSTRUÏDA REFORMA       =   30,79 m²

SUP. CONSTRUÏDA AMPLIACIÓ     =    30,79 m²

SUPERFICÍCIE  TOTAL ACTUACIÓ =    61,58 m²

ELIMINACIÓN ASCENSOR ACTUAL

SANEAMIENTO ESCALERA EXTERIOR

d
i
n
t
e
l
l
 
=

 
2
.
1
0

SUP. ACTUACIÓ RAMPA                 =   36,12 m²

AutoCAD SHX Text
COBERTA PAVELLO

AutoCAD SHX Text
ACCÉS PAVELLÓ

AutoCAD SHX Text
ASCENSOR

AutoCAD SHX Text
rampa accés grades 

AutoCAD SHX Text
ZONA BAR

AutoCAD SHX Text
TERRASSA

AutoCAD SHX Text
rampa

AutoCAD SHX Text
+48,83

AutoCAD SHX Text
rampa



Página 235 de 250 del documento visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de las Islas Baleares el día 31/03/2022 con el número 149645/0002



1/200

06

Promotor:

Proyecto:

Plano:

AJUNTAMENT D'ARTA CIF: P0700600J

ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN EL EDIFICIO DEL POLIDEPORTIVO DE NA CARAGOL DE ARTÀ
(NUEVO ASCENSOR + RAMPA POLIDEPORTIVO)

Fecha:

Situación: C/ PERE AMORÓS Nº4, 07570 ARTÀ

Gran Via de la Constitució, nº63

07570 Artà

Tel. 680505307

nadal.moll@gmail.com

Ingeniero Industrial

COEIB nº 843

Rafel Nadal Moll

Firma:

PT-08-2021

04/21

Escala:

Expediente:

Plano núm:

ESTADO REFORMADO

PLANTA BAJA PLANTA PISO

2.32

PISTA POLIESPORTIVA

GRADES

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

14 15 16

18 19

21

13

+45,55

0.60

1.700.601.103.10

1.97

1.55

0.112.004.212.192.00
2.13

0.160.20

2.63

2.45

1.69

0.15

2.44

2.26

0.57

0.90

1.05

0.90

1.30

0.15

2.49

1.821.73

1.15 0.59 3.01

0.20

1.25

0.21

2.18

0.15

0.15

0.30

2.08

4.25

2.12

0.20
0.30

0.20

1.70

1.05

0.90

1.74

0.60

1.80 0.70

1.60

5.78

0.90

10.94

0.90

7.75

2.00

5.70

1.60

2.20

1.85

0.20

1.92

1.75 1.00 2.20

4.95

2.20

0.82

2.20

1.20

3.00

1.80 0.90 2.25

0.25 0.20

0.10

1.40

1.76

1.40

3.20

0.82

2.20

3.59

2.20

0.82

2.20

0.82

2.20

1.93

4.45

4.45

0.30

0.65

1.60

0.30

1.50

0.60

0.70

0.20

0.60

0.70

1.65 1.20 2.10

4.95

1.50

2.70

1.80 0.90 2.25

3.00

2.25

1.40

1.75

1.40

3.20

0.60

0.70

0.20

0.60

0.70

1.65 1.20 2.10

4.95

1.50

2.70

1.80 0.90 2.25

0.10

0.15

0.15

0.10

1.75 1.00 2.20

4.95

1.20

0.10

0.15

0.15

9.30

0.15

4.32

0.27

dintell = 2.90
dintell = 2.10

dintell = 2.90

ampit = 2.00

dintell = 2.10

dintell = 2.90

ampit = 2.00

dintell = 2.90

ampit = 2.00

0.20

dintell = 2.90

ampit = 2.00

dintell = 2.10

dintell = 2.10

dintell = 2.10

dintell = 2.90

ampit = 2.00

dintell = 2.90

ampit = 2.00

dintell = 2.90

ampit = 2.00

dintell = 2.90

ampit = 2.00

dintell = 2.90

ampit = 2.00

dintell = 2.10

dintell = 2.90

dintell = 2.10

dintell = 2.10

1.00

dintell = 2.10

dintell = 3.00

0.30

dintell = 2.10

dintell = 2.10

dintell = 2.10
dintell = 2.10

dintell = 2.10

dintell = 2.10

3.50

pent. 2%

0.15

0.15

pent. 2%

pent. 2%

pent. 2%

Ø1.50

Ø1.50

Ø1.50

2.00

1.70

2.00

1.50

1.50

0.10

5.06
4.26

0.90

3.05

3.52

2.55

3.18

2.00
4.20

dintell = 2.10

5.05

0.70

0.85

1.04

20

0.60 1.40

2.30

2.00

0.85

0.40

0.25

0.85

0.40

0.25

dintell = 2.10

dintell =  2.30

ampit  = 1.50

dintell = 2.30

ampit  = 1.50

dintell = 1.95

ampit  = 1.15

4.00

0.90

0.15

AMPLIACIÓ

A
M

P
L
I
A

C
I
Ó

7

2.52

0.80

1.15

HEB 280

CALDERA

SORTIDA FUMS

+45,55

+45,45

+45,45

+45,55

+45,90

+45,35

+45,55

22

23

24

dintell = 2.10

dintell = 2.10

dintell = 2.10

0.90

0.30

0.90

dintell = 2.10

0.90

PANELL PORCELÀNIC 3,5 mm

h = 1.50m

PANELL PORCELÀNIC 3 mm

h = 2m

PANELL PORCELÀNIC 3,5 mm

h = 1m

PANELL PORCELÀNIC 3,5 mm

h = 1m

PANELL PORCELÀNIC 3,5 mm

h = 1.50 m

0.10

PANELL PORCELÀNIC

3,50 mm. h = 2m

h = 1m

PANELL PORCELÀNIC 3,5 mm

PANELL PORCELÀNIC

3,50 mm. h = 2m

PANELL PORCELÀNIC

3,50 mm. LATERAL GRADES

PANELL PORCELÀNIC

3,50 mm. h = 2m

h = 1m

PANELL PORCELÀNIC 3,5 mm

h = 1m

PANELL PORCELÀNIC 3,5 mm

h = 1m

PANELL PORCELÀNIC 3,5 mm

PANELL PORCELÀNIC 3,5 mm

h = 2m

PANELL PORCELÀNIC 3,5 mm

h = 2m

PANELL PORCELÀNIC

3,5 h = 2m

PANELL PORCELÀNIC

3,50 mm. h = 2m

PANELL PORCELÀNIC 3,5 mm

h = 2m

PANELL PORCELÀNIC

3,5 h = 2m

PANELL PORCELÀNIC

3,50 mm. h = 2m

PANELL PORCELÀNIC

3,50 mm. h = 2m

PANELL PORCELÀNIC

3,50 mm. h = 2m

PANELL PORCELÀNIC

3,50 mm. h = 2m

4.95

PANELL PORCELÀNIC

3,5 h = 2m

1.20

1.00

0.25

3.90

1.40 1.20

dintell =  2.30

ampit  = 1.50

1.20 1.40 1.20

1.40

17

2.03

0.10

PANELL PORCELÀNIC 3,5 mm

h = 2m

3.04 1.40
3.86

1.05

3.61

1.14 1.20 2.70 1.20
1.40 2.70

1.20
3.30

dintell =  2.30

ampit  = 1.50

dintell =  2.30

ampit  = 1.50

dintell =  2.30

ampit  = 1.50

dintell =  2.30

ampit  = 1.50

0.50

0.65

0.60

0.37

0.15

VENTILACIÓ VENTILACIÓ

2.59

0.90

BAF

SORTIDA

DE FUMS

4.11

0.71

0.10

0.60 0.72

0.30

2.16 0.60 1.15

5.10

1.45

dintell = 2.10

0.90

01

02030405060708091011

12

13

14

15

16

17

18

19

huella= 0.30

contra= 0.17

0.36 1.40 2.08

1.00

d
i
n

t
e

l
l
 
=

 
2

.
1

0

2.16

5.50

2.40

150

150

Ø120

Ø120

ITINERARIO ACCESIBLE

UPN-160

UPN-160

UPN-160

UPN-160

UPN-160

1.34

1.50

1.02

150

Se mantiene barrera actual 

Se mantiene embaldosado actual parte superior gradas

4m al 8% --> 0.32m de Desnivell

1.5m de replà --> Accés coberta exterior

6m al 8% --> 0.48m de Desnivell

3m al 10% --> 30cm de desnivell

1.8m de rellano --> Acceso gradas

1.7m al 10% --> 17cm de desnivell

3m al 10% --> 30cm de desnivell

1.5m de repllano --> Rellano intermedio

1.5m de repllano --> Rellano intermedio

LUMINARIA DE EMERGENCIA

1.16

AutoCAD SHX Text
SORTIDA D'EMERGÈNCIA

AutoCAD SHX Text
A'

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
ACCÉS PAVELLÓ

AutoCAD SHX Text
ASCENSOR

AutoCAD SHX Text
C'

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B'

AutoCAD SHX Text
C'

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B'

AutoCAD SHX Text
BAR

AutoCAD SHX Text
+48,83

AutoCAD SHX Text
h=2,61

AutoCAD SHX Text
+49,15

AutoCAD SHX Text
PORCHE

AutoCAD SHX Text
+49,15

AutoCAD SHX Text
COCINA

AutoCAD SHX Text
h=2,84

AutoCAD SHX Text
DESPENSA COCINA

AutoCAD SHX Text
h=2,83

AutoCAD SHX Text
SEÑORAS

AutoCAD SHX Text
ASEO

AutoCAD SHX Text
CABALLEROS

AutoCAD SHX Text
ASEO

AutoCAD SHX Text
h=2,83

AutoCAD SHX Text
ALMACEN COCINA

AutoCAD SHX Text
h=2,83

AutoCAD SHX Text
h=2,83

AutoCAD SHX Text
PASARELA METALICA

AutoCAD SHX Text
+49,80

AutoCAD SHX Text
GRADAS

AutoCAD SHX Text
+47,90

AutoCAD SHX Text
ACCESO

AutoCAD SHX Text
PASILLO

AutoCAD SHX Text
GRADAS

AutoCAD SHX Text
+45,78

AutoCAD SHX Text
ACCESO

AutoCAD SHX Text
PASILLO

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
+49,15

AutoCAD SHX Text
ESCALERAS PB-P1 

AutoCAD SHX Text
ZONA PARA VISUALIZACIÓN MINUSVÁLIDOS



Página 236 de 250 del documento visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de las Islas Baleares el día 31/03/2022 con el número 149645/0002



1/100

07

Promotor:

Proyecto:

Plano:

AJUNTAMENT D'ARTA CIF: P0700600J

ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN EL EDIFICIO DEL POLIDEPORTIVO DE NA CARAGOL DE ARTÀ
(NUEVO ASCENSOR + RAMPA POLIDEPORTIVO)

Fecha:

Situación: C/ PERE AMORÓS Nº4, 07570 ARTÀ

Gran Via de la Constitució, nº63

07570 Artà

Tel. 680505307

nadal.moll@gmail.com

Ingeniero Industrial

COEIB nº 843

Rafel Nadal Moll

Firma:

PT-08-2021

04/21

Escala:

Expediente:

Plano núm:

SECCIONES REFORMA INTERVENCIÓN ASCENSOR

SECCIÓ B-B'
SECCIÓ C-C'

SORTIDA FUMS

CALDERA

2.20

3.57

1.00

1.70

2.00

+45,55

SORTIDA FUMS

CALDERA

2.83

3.24

FACHADA

6.81

FOSO ASCENSOR

COBERTA 

COBERTA ASCENSOR



Página 237 de 250 del documento visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de las Islas Baleares el día 31/03/2022 con el número 149645/0002



4.59

2.03

Se mantiene barrera actual 

Se mantiene embaldosado actual parte superior gradas

Pasamanos doble en escalera en todo el recorrido de escalera

PISTA POLIESPORTIVA

+45,35

VESTUARI

+45,45

PISTA DE TENNIS

+45,45

PORXO

+49,15

+45,66

+49,80

SECCIÓ A-A'

2.00

2.90

3.11

2.13

ALJUB

+48,83 PLANTA BAR ACTUAL

+49,15 PORXO - REPLÀ 1

+48,67 REPLÀ 2

+48,37 REPLÀ 3

+47,90GRADA PART SUPERIOR

U
P

N
-
1
6
0

U
P

N
-
1
6
0

2 UPN-200 2 UPN-200

U
P

N
-1

6
0

U
P

N
-1

6
0

UPN-160

U
P

N
-1

6
0

IPE-160

IPE-160

IPE-160

IPE-160

ESTRUCTURA

BARANDILLA

(pasamanos)

ESTRUCTURA

BARANDILLA

(pasamanos)

ESTRUCTURA

BARANDILLA

(pasamanos)

TUBULAR

60x60x3

TUBULAR

60x60x3

TUBULAR

60x60x3

ESTRUCTURA

BARANDILLA

(pasamanos)

ESTRUCTURA

BARANDILLA

(pasamanos)

IPE-160

2 UPN-2002 UPN-2002 UPN-200

+48,83 PLANTA BAR ACTUAL

TUBULAR

60x60x3

TUBULAR

60x60x3

TUBULAR

60x60x3

2 UPN-200

4m al 8% --> 0.32m de Desnivell

1.5m de replà --> Accés coberta exterior

6m al 8% --> 0.48m de Desnivell
1.5m de replà --> Accés coberta exterior

1.5m de replà --> Accés coberta exterior

3m al 10% --> 30cm de desnivell

3m al 10% --> 30cm de desnivell

1.71m de replà --> Accés coberta exterior

1.7m al 10% --> 17cm de desnivell

U
P

N
-
1
6
0

+48,07 REPLÀ 4

1/100

08

Promotor:

Proyecto:

Plano:

AJUNTAMENT D'ARTA CIF: P0700600J

ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN EL EDIFICIO DEL POLIDEPORTIVO DE NA CARAGOL DE ARTÀ
(NUEVO ASCENSOR + RAMPA POLIDEPORTIVO)

Fecha:

Situación: C/ PERE AMORÓS Nº4, 07570 ARTÀ

Gran Via de la Constitució, nº63

07570 Artà

Tel. 680505307

nadal.moll@gmail.com

Ingeniero Industrial

COEIB nº 843

Rafel Nadal Moll

Firma:

PT-08-2021

04/21

Escala:

Expediente:

Plano núm:

SECCIONES REFORMA INTERVENCIÓN RAMPA

4.00

1.50

6.00

1.50

3.00

1.50

3.00

1.71

1.70

AutoCAD SHX Text
SECCIÓ B-B'

AutoCAD SHX Text
PARED DE BLOQUE DE HORMIGÓN para cubrir hueco rampa

AutoCAD SHX Text
PASSADÍS

AutoCAD SHX Text
+45,55



Página 238 de 250 del documento visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de las Islas Baleares el día 31/03/2022 con el número 149645/0002



TODA LA DOCUMENTACION DE ESTOS PLANOS ES IMPRESCINDIBLE QUE SEA EJECUTADA EN OBRA SEGÚN LOS DETALLES DE LA ESTRUCTURA

IP
E

-1
6
0

IPE-160

RAMPA DE OBRA. SOLERA DE H.A. CON

MALLAZO. SECCIÓN SEGÚN PERFIL PROYECTO.

CUADRO DE PILARES
EXISTENTES

FORJADO INCLINADO DE VIGUETAS

METÁLICAS TIPO POREX. h=16+5.

COTA SEGÚN PROYECTO.

HEB-160 EN VOLADIZO

HEB-160 EN VOLADIZO

HEB-160 EN VOLADIZO

HEB-160 EN VOLADIZO

HEB-160 EN VOLADIZO

IP
E

-1
6
0

SECCIÓN RAMPA.

ALZADO BARANDILLA

HEB-160

EN VOLADIZO

2 UPN-200

2 UPN-200

IPE-160

BOVEDILLA

POREX

ESTRUCTURA

BARANDILLA

(pasamanos)

FORJADO INCLINADO DE VIGUETAS

METÁLICAS TIPO POREX. h=16+5.

COTA SEGÚN PROYECTO.

FORJADO INCLINADO DE VIGUETAS

METÁLICAS TIPO POREX. h=16+5.

COTA SEGÚN PROYECTO.

FORJADO INCLINADO DE VIGUETAS

METÁLICAS TIPO POREX. h=16+5.

COTA SEGÚN PROYECTO.

FORJADO PLANO DE VIGUETAS

METÁLICAS TIPO POREX. h=16+5.

COTA SEGÚN PROYECTO.

FORJADO PLANO DE VIGUETAS

METÁLICAS TIPO POREX. h=16+5.

COTA SEGÚN PROYECTO.

2 UPN-200 2 UPN-200 2 UPN-200 2 UPN-200 2 UPN-200 2 UPN-200

FORJADO RAMPA

PLANTA RAMPA

RAMPA

IPE-160

RAMPA DE OBRA. SOLERA

DE H.A. CON MALLAZO.

SECCIÓN SEGÚN PERFIL

PROYECTO.

RAMPA DE OBRA. SOLERA

DE H.A. CON MALLAZO.

SECCIÓN SEGÚN PERFIL

PROYECTO.

PLETINA

CORRIDA

PLETINA

CORRIDA

PLETINA

CORRIDA

DETALLE

-A-

DETALLE

-A-

DETALLE

-A-

PLETINA DE ACERO

REMATE RAMPA. VER

DETALLE

TUBULAR

60x60x3

1/100

09

Promotor:

Proyecto:

Plano:

AJUNTAMENT D'ARTA CIF: P0700600J

ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN EL EDIFICIO DEL POLIDEPORTIVO DE NA CARAGOL DE ARTÀ
(NUEVO ASCENSOR + RAMPA POLIDEPORTIVO)

Fecha:

Situación: C/ PERE AMORÓS Nº4, 07570 ARTÀ

Gran Via de la Constitució, nº63

07570 Artà

Tel. 680505307

nadal.moll@gmail.com

Ingeniero Industrial

COEIB nº 843

Rafel Nadal Moll

Firma:

PT-08-2021

04/21

Escala:

Expediente:

Plano núm:

DETALLES ASCENSOR FABRICANTE

U
P

N
-
1

6
0

U
P

N
-
1

6
0

2 UPN-200 2 UPN-200

U
P

N
-1

6
0

U
P

N
-1

6
0

UPN-160

U
P

N
-1

6
0

IPE-160

IPE-160

IPE-160

IPE-160

ESTRUCTURA

BARANDILLA

(pasamanos)

ESTRUCTURA

BARANDILLA

(pasamanos)

ESTRUCTURA

BARANDILLA

(pasamanos)

TUBULAR

60x60x3

TUBULAR

60x60x3

TUBULAR

60x60x3

ESTRUCTURA

BARANDILLA

(pasamanos)

ESTRUCTURA

BARANDILLA

(pasamanos)

IPE-160

2 UPN-2002 UPN-2002 UPN-200

TUBULAR

60x60x3

TUBULAR

60x60x3

TUBULAR

60x60x3

2 UPN-200

U
P

N
-
1

6
0

UPN-160 UPN-160 UPN-160 UPN-160UPN-160

AutoCAD SHX Text
RESISTENCIA CARACTERISTICA

AutoCAD SHX Text
ESTRUCTURA

AutoCAD SHX Text
100%%c o 200 cms.

AutoCAD SHX Text
ESTADISTICO

AutoCAD SHX Text
ACERO

AutoCAD SHX Text
CERTIFICADO

AutoCAD SHX Text
AENOR

AutoCAD SHX Text
NIVEL CONTROL

AutoCAD SHX Text
DE CALIDAD

AutoCAD SHX Text
EMPARRILADO SUPERIOR

AutoCAD SHX Text
SEPARACION ENTRE EMPARRILLADOS

AutoCAD SHX Text
15/4 mm

AutoCAD SHX Text
TAMAÑO MAX/MIN DEL ARIDO

AutoCAD SHX Text
ESTRUCTURA

AutoCAD SHX Text
VARIABLES O PERMANENTES NO CONSTANTES: 1.6

AutoCAD SHX Text
PERMANENTES: 1.5

AutoCAD SHX Text
NORMAL

AutoCAD SHX Text
6-9 cms.

AutoCAD SHX Text
BLANDA

AutoCAD SHX Text
25 N/mm2

AutoCAD SHX Text
19 N/mm2

AutoCAD SHX Text
BARRAS CORRUGADAS

AutoCAD SHX Text
SOPORTES

AutoCAD SHX Text
VIGAS 

AutoCAD SHX Text
100 cms.

AutoCAD SHX Text
NIVEL CONTROL

AutoCAD SHX Text
EMPARRILADO INFERIOR

AutoCAD SHX Text
DISPOSICION DE LOS SEPARADORES (Distancias maximas)

AutoCAD SHX Text
CADA EMPARRILLADO

AutoCAD SHX Text
50%%c o 50 cms.

AutoCAD SHX Text
50%%c o 100 cms.

AutoCAD SHX Text
ELEMENTOS SUPERFICIALES

AutoCAD SHX Text
TIPO DE ACERO

AutoCAD SHX Text
B-500S

AutoCAD SHX Text
B500T

AutoCAD SHX Text
MALLAS ELECTROSOLDADAS

AutoCAD SHX Text
MECANICO

AutoCAD SHX Text
500 N/mm.2

AutoCAD SHX Text
500 N/mm2

AutoCAD SHX Text
MUROS

AutoCAD SHX Text
HORIZONTALES

AutoCAD SHX Text
DE CALIDAD

AutoCAD SHX Text
CARACTERISTICAS MECANICAS

AutoCAD SHX Text
NORMAL

AutoCAD SHX Text
COEFICIENTE

AutoCAD SHX Text
1.15

AutoCAD SHX Text
DE SEGURIDAD

AutoCAD SHX Text
ARMADURAS

AutoCAD SHX Text
CONSISTENCIA

AutoCAD SHX Text
HA 25-B-25 IIa

AutoCAD SHX Text
CIMENTACION

AutoCAD SHX Text
CIMENTACION: 275 Kg.

AutoCAD SHX Text
A LOS 7 DIAS

AutoCAD SHX Text
ASIENTO EN EL

AutoCAD SHX Text
DOCILIDAD

AutoCAD SHX Text
COMPACTACION

AutoCAD SHX Text
VIBRADO

AutoCAD SHX Text
CONO DE ABRAMS

AutoCAD SHX Text
A LOS 28 DIAS

AutoCAD SHX Text
CIMENTACION y MUROS

AutoCAD SHX Text
HA 25-B-15 IIa

AutoCAD SHX Text
TIPO DE HORMIGON

AutoCAD SHX Text
ESTRUCTURA

AutoCAD SHX Text
CEMENTO

AutoCAD SHX Text
CEM II/A-V 42.5 R

AutoCAD SHX Text
CONTENIDO MINIMO DE CEMENTO

AutoCAD SHX Text
ESTRUCTURA: 275 Kg.

AutoCAD SHX Text
25/4 mm

AutoCAD SHX Text
COMPONENTES DEL HORMIGON

AutoCAD SHX Text
ARIDOS

AutoCAD SHX Text
CIMENTACION

AutoCAD SHX Text
MACHAQUEO 

AutoCAD SHX Text
CALCAREO

AutoCAD SHX Text
HORMIGON

AutoCAD SHX Text
RELACION MAXIMA AGUA/CEMENTO

AutoCAD SHX Text
0.60

AutoCAD SHX Text
0.60

AutoCAD SHX Text
COEFICIENTE DE SEGURIDAD SOBRE LAS ACCIONES

AutoCAD SHX Text
CIMENTACION y MUROS ENTERRADOS: IIa

AutoCAD SHX Text
NORMA EHE 08 (RD 1247/08 de 18 de Julio)

AutoCAD SHX Text
CUADRO DE CARACTERISTICAS TECNICAS DEL HORMIGÓN IN SITU

AutoCAD SHX Text
CLASE DE EXPOSICION

AutoCAD SHX Text
CONTROL DE EJECUCION

AutoCAD SHX Text
1,5

AutoCAD SHX Text
35 mm.

AutoCAD SHX Text
NOMINAL

AutoCAD SHX Text
100 cms.

AutoCAD SHX Text
RECUBRIMIENTO

AutoCAD SHX Text
MINIMO + 10m/m

AutoCAD SHX Text
50%%c o 50 cms.

AutoCAD SHX Text
COEFICIENTE 

AutoCAD SHX Text
DE SEGURIDAD

AutoCAD SHX Text
AGUA

AutoCAD SHX Text
CLORUROS:

AutoCAD SHX Text
0.03 gr./l.

AutoCAD SHX Text
CONTENIDO MAX.

AutoCAD SHX Text
NINGUNO

AutoCAD SHX Text
ADITIVOS

AutoCAD SHX Text
ESTRUCTURA: IIa

AutoCAD SHX Text
ELEMENTOS HORMIGONADOS CONTRA TERRENO RECUBRIMIENTO NOMINAL 70 mm.

AutoCAD SHX Text
NOTAS:

AutoCAD SHX Text
ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE HORMIGON ARMADO SIN REVESTIR A MENOS DE 5 Km. DE COSTA RECUBRIMIENTO NOMINAL 45 mm.

AutoCAD SHX Text
SOLERA DE HORMIGON ARMADO

AutoCAD SHX Text
MALLA ELECTROSOLDADA B-500T

AutoCAD SHX Text
COTA SEGÚN PROYECTO

AutoCAD SHX Text
IPE-160

AutoCAD SHX Text
IPE-160

AutoCAD SHX Text
HEB-160

AutoCAD SHX Text
HEB-160

AutoCAD SHX Text
HEB-160

AutoCAD SHX Text
IPE-160

AutoCAD SHX Text
IPE-160

AutoCAD SHX Text
HEB-160

AutoCAD SHX Text
IPE-160

AutoCAD SHX Text
P1

AutoCAD SHX Text
(2xUPN-200([]))

AutoCAD SHX Text
P2

AutoCAD SHX Text
(2xUPN-200([]))

AutoCAD SHX Text
P3

AutoCAD SHX Text
(2xUPN-200([]))

AutoCAD SHX Text
P4

AutoCAD SHX Text
(2xUPN-200([]))

AutoCAD SHX Text
P5

AutoCAD SHX Text
(2xUPN-200([]))

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
P1=P2=P3=P4=P5

AutoCAD SHX Text
2xUPN-200([])

AutoCAD SHX Text
CUBIERTA

AutoCAD SHX Text
2xUPN-200([])

AutoCAD SHX Text
FORJADO Rampa

AutoCAD SHX Text
Cimentación

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
BOVEDILLAS POLIESTIRENO

AutoCAD SHX Text
MALLA ELECTROSOLDADA B-500T

AutoCAD SHX Text
FORJADO VIGUETAS ACERO

AutoCAD SHX Text
150 x150 x 5 mm

AutoCAD SHX Text
0.05

AutoCAD SHX Text
0.16

AutoCAD SHX Text
0.45

AutoCAD SHX Text
IPE-160

AutoCAD SHX Text
HEB-160

AutoCAD SHX Text
CARGAS CONSIDERADAS EN EL CALCULO

AutoCAD SHX Text
PESO PROPIO FORJADO (zona aligeradas)

AutoCAD SHX Text
CARGA TOTAL (zona aligeradas)

AutoCAD SHX Text
CARGAS PERMANENTES (muertas)

AutoCAD SHX Text
SOBRECARGA DE USO/MANTENIMIENTO/NIEVE

AutoCAD SHX Text
TIPO DE CARGA

AutoCAD SHX Text
KN/m2

AutoCAD SHX Text
KN/m2

AutoCAD SHX Text
KN/m2

AutoCAD SHX Text
KN/m2

AutoCAD SHX Text
UNIDADES

AutoCAD SHX Text
VALOR

AutoCAD SHX Text
1.80

AutoCAD SHX Text
5.00

AutoCAD SHX Text
0.50

AutoCAD SHX Text
7.30

AutoCAD SHX Text
FORJADO RAMPA

AutoCAD SHX Text
P1

AutoCAD SHX Text
(2xUPN-200([]))

AutoCAD SHX Text
P2

AutoCAD SHX Text
(2xUPN-200([]))

AutoCAD SHX Text
P3

AutoCAD SHX Text
(2xUPN-200([]))

AutoCAD SHX Text
P4

AutoCAD SHX Text
(2xUPN-200([]))

AutoCAD SHX Text
P5

AutoCAD SHX Text
(2xUPN-200([]))

AutoCAD SHX Text
IPE-160

AutoCAD SHX Text
IPE-160

AutoCAD SHX Text
IPE-160

AutoCAD SHX Text
IPE-160

AutoCAD SHX Text
IPE-160

AutoCAD SHX Text
IPE-160

AutoCAD SHX Text
IPE-160

AutoCAD SHX Text
#60x60x3

AutoCAD SHX Text
#60x60x3

AutoCAD SHX Text
#60x60x3

AutoCAD SHX Text
#60x60x3

AutoCAD SHX Text
IPE-160

AutoCAD SHX Text
IPE-160

AutoCAD SHX Text
IPE-160

AutoCAD SHX Text
IPE-160

AutoCAD SHX Text
IPE-160



Página 239 de 250 del documento visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de las Islas Baleares el día 31/03/2022 con el número 149645/0002



Enlace ARTICULADO entre vigas metálicas de IGUAL canto.

Soldadura

Viga metálica A

Viga metálica A

Viga metálica B

Viga metálica B

H

e

a
p

r
o

x
.
 
2

/
3

 
H

 

DETALLES TIPO DE UNION VIGAS

METÁLICAS ARTICULADAS

2 UPN-160

JUNTA

ELÁSTICA

HEB-160 EN

VOLADIZO

PLETINA

CORRIDA

PUNTEADA

INTERIORMENTE

JUNTA

ELÁSTICA

UPN-160

IPE-160

IPE-160

CAPA DE COMPRESIÓN 5

cm+ MALLAZO

CAPA DE COMPRESIÓN 5

cm+ MALLAZO 150x150x5

30 c
m

PLETINA DE

ACERO e=10mm

CONECTORES CON

RESINAS Ø8/70

SOLERA DE

HORMIGÓN ARMADO

FORJADO EXISTENTE

SOLDADURA

SOLDADURA

4 cm

DETALLE -C- Anclaje de PLETINA A SOLERA DE H.A.

DETALLE EN SECCIÓN DE CONSTRUCCIÒN RAMPA Y BARANDILLA

SOLDADURA

SOLDADURA

a
p

r
o

x
.

2
/
3

H

a
p

r
o

x
.

2
/
3

H

CONECTORES CON

RESINAS Ø8/30

TODA LA DOCUMENTACION DE ESTOS PLANOS ES IMPRESCINDIBLE QUE SEA EJECUTADA EN OBRA SEGÚN LOS DETALLES DE LA ESTRUCTURA

TUBULAR Ø60

BARRA

MACIZA Ø12

TUBULAR

60x60x3

TUBULAR

60x60x3
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e1 > e2 : A  1/2 e1 

e2 > e1 : A  1/2 e2 

A

A

A

e1

e
1

e
2

e
2

Alternativas de soldaduras.

NOTA: Los cordones de soldadura serán continuos, de

penetración completa, y por todo el perímetro de los

elementos.

TODA LA DOCUMENTACION DE ESTOS PLANOS ES IMPRESCINDIBLE QUE SEA EJECUTADA EN OBRA SEGÚN LOS DETALLES DE LA ESTRUCTURA

4
0

3
5

35

35

3
5

42

42

1
5
0

Perno: Ø10 mm, B 500 S, Ys = 1.15

Soldadura

Anclaje perno con el muro

Placa base
8

 

1
0

Mortero de nivelación

Anclaje con resinas epoxídicas TIPO Mapefix EP o

similar

Dimensiones Placa = 150x200x10 mm ( S275)

Pernos = 4Ø10 mm, B 500 S, Ys = 1.15

PLACA -A-

150

2
0

0
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* Antes del soldeo se limpiarán los bordes de la unión, eliminando cuidadosamente toda la cascarilla, herrumbre o suciedad, y muy especialmente la grasa y la pintura. * Las partes que se van a soldar estarán además bien secas. * La proyección de gotas de soldadura se evitará cuidadosamente. * La soldadura será continua en toda la longitud de la unión (excepto en las indicadas expresamente), y de penetración completa. * Se tomarán las precauciones precisas para proteger los trabajos de soldeo contra el viento y la lluvia. * Después de ejecutar cada cordón, y antes de depositar el siguiente, se limpiará su superficie con piqueta y cepillo de alambre, eliminando todo rastro de escoria. * Todas las soldaduras de esta obra se ejecutarán perimetralmente, excepto en las indicadas expresamente. * Las gargantas de soldadura serán como mínimo 0.5 veces el espesor de la chapa más delgada a unir. Ver detalle.

AutoCAD SHX Text
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LAS SOLDADURAS 

AutoCAD SHX Text
Los materiales a emplear cumplir n lo establecido en las siguientes Normas y en los Pliegos de Condiciones adjuntos: -Perfiles: DB SE-A, UNE 26521-72, 36526-94 y 36527-73. -Chapas: DB SE-A, UNE 36060. -Soldaduras: DB SE-A, UNE 14002, 14011, 14012, 14022,14130, 14031 y 14038. Se efectuar n los siguientes controles de ejecución: 1.0 Comprobación de forma (una cada 5 vigas). No se admitirán tolerancias en la flecha superiores a L/500 ni a 10 mm. 2.0 Comprobación de soldaduras: 2.1 En empalmes, se comprobar  una soldadura por unidad, no   admitiéndose interrupciones del cordón ni defectos aparentes. 2.2 En piezas compuestas, se comprobar  una soldadura por pieza, no admitiéndose variaciones de longitud y separaciones que queden fuera del ámbito definido en el proyecto ni defectos aparentes. 2.3 Siguiendo el plan de control que la Dirección Facultativa o el  Pliego de Condiciones determine, se efectuarán los ensayos por   radiograf¡a o l¡quidos penetrantes de los cordones que en aquél se  especifiquen. * Todas las soldaduras a tope se realizarán previo biselado por procedimientos mecánicos de las chapas o perfiles a unir, rechazando los materiales entregados a obra que no cumplan estos requerimientos. * El montaje y colocación de las cerchas se realizar  con la ayuda de perfiles de arriostramiento suplementarios, que se retirarán una vez realizada la totalidad de la estructura. * Se acreditarán los operarios que realicen los trabajos de soldeo según los criterios establecidos en la UNE-EN 287-1 93. * Todos los elementos metálicos irán protegidos con: 2 capas de  Todos los elementos metálicos irán protegidos con: 2 capas de Todos los elementos metálicos irán protegidos con: 2 capas de  los elementos metálicos irán protegidos con: 2 capas de los elementos metálicos irán protegidos con: 2 capas de  elementos metálicos irán protegidos con: 2 capas de elementos metálicos irán protegidos con: 2 capas de  metálicos irán protegidos con: 2 capas de metálicos irán protegidos con: 2 capas de  irán protegidos con: 2 capas de irán protegidos con: 2 capas de  protegidos con: 2 capas de protegidos con: 2 capas de  con: 2 capas de con: 2 capas de  2 capas de 2 capas de  capas de capas de  de de imprimación anticorrosiva y con 2 capas de esmalte de acabado. * Todos los elementos metálicos vistos irán protegidos para cumplir con el  Todos los elementos metálicos vistos irán protegidos para cumplir con el Todos los elementos metálicos vistos irán protegidos para cumplir con el  los elementos metálicos vistos irán protegidos para cumplir con el los elementos metálicos vistos irán protegidos para cumplir con el  elementos metálicos vistos irán protegidos para cumplir con el elementos metálicos vistos irán protegidos para cumplir con el  metálicos vistos irán protegidos para cumplir con el metálicos vistos irán protegidos para cumplir con el  vistos irán protegidos para cumplir con el vistos irán protegidos para cumplir con el  irán protegidos para cumplir con el irán protegidos para cumplir con el  protegidos para cumplir con el protegidos para cumplir con el  para cumplir con el para cumplir con el  cumplir con el cumplir con el  con el con el  el el DB-SI con pintura intumescente Tipo PROMAPAINT SC4 o similar. Espesor  con pintura intumescente Tipo PROMAPAINT SC4 o similar. Espesor con pintura intumescente Tipo PROMAPAINT SC4 o similar. Espesor  pintura intumescente Tipo PROMAPAINT SC4 o similar. Espesor pintura intumescente Tipo PROMAPAINT SC4 o similar. Espesor  intumescente Tipo PROMAPAINT SC4 o similar. Espesor intumescente Tipo PROMAPAINT SC4 o similar. Espesor  Tipo PROMAPAINT SC4 o similar. Espesor Tipo PROMAPAINT SC4 o similar. Espesor  PROMAPAINT SC4 o similar. Espesor PROMAPAINT SC4 o similar. Espesor  SC4 o similar. Espesor SC4 o similar. Espesor  o similar. Espesor o similar. Espesor  similar. Espesor similar. Espesor  Espesor Espesor según factor y tipo de perfil. 
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Espesor placa base: 10 mm
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ESTADO PROYECTADO ASCENSOR + ESCALERA

PLANTA BAJA - ESCALERA CIMIENTACIONES

FORJADO PLANTA PISO

FORJAT BIGUETA SEMIRRESISTENT PRETENSADA

Bigueta semirresistent pretensada

Separador de 20 mm. altura

Armadura de negatius als recolçaments

(veure plànol de planta forjat)

Malla electrosoldada B-500T

150x150x5 mm.

h

ESPERA

ARM. DE

ARM. DE REPARTO

3Ø12

3Ø12

BASE COMPACTADA

0

.

2

0

ARM. (sup)

0.20

0.20

0.40

0
.
3
0

0
.
1
0

FORMIGÓ DE NETEJA

JUNTA DE FORMIGÓ

eØ8A20cm.

Arrancada en sabata d'escala

ARM. (inf)

ARMAT LLOSA ESCALA

1 Ø 10 / 20 cm.

1 Ø 10 / 15 cm.

1 Ø 8 / 20 cm.

15 cm.

ARMAT SUPERIOR =

CANTELL LLOSA 

ARMAT DE REPARTIMENT =

ARMAT INFERIOR =

CANTELL (h) =

Quadre Armats Escala

2

2

1

1

3

1.- Recubrimient superior 2/3 cm. 

2.- Recubrimient inferior 2/3 cm. 

3.- Recubrimient lateral 2/3 cm. 

Recubrimients nominals lloses escala

FORMAT PER
ESTREPS. 2eØ8a20cm.

ARM. DE REPARTIMENT

1/3B

h

1/3B

ARM. (sup)

ARM. (inf)

R = 35 mm.

1/3B

0.70

Z1

Z1

Z1

FORJADO CUBIERTA

CUADRO DE CARACTERISTICAS EHE-08

ELEMENTOS

TODA LA OBRA

CARACTERISTICAS DEL HORMIGÓN

HORMIGON

TIPO DE

Estadístico

CONTROL

NIVEL DE

Estadístico
CIMENTACIÓN 

MUROS

JÁCENAS

EstadísticoLOSAS Y FORJADOS

TIPO DE ESTRUCTURA Y VIDA ÚTIL (Art. 5º)

VIDA ÚTIL DE LA ESTRUCTURA (Art. 5º)

Persistente

COEFICIENTES (Art. 15.3)

Tipo de 

1,50 1,30

1,30

1,50 1,30

TODA LA OBRA

CARACTERISTICAS DEL ACERO

CIMENTACIÓN Y MUROS

PILARES

JÁCENAS

LOSAS Y FORJADOS

Persistente

1,15

Accidental

1,00

ESTRUCTURALES

ELEMENTOS

ESTRUCTURALES

CONTROL DE EJECUCIÓN (Art. 92.3)

Normal

Sin marcado CE

COEFICIENTES (Art. 15.3)

DISPOSICIÓN DE SEPARADORES (Art. 69.8.2)

ELEMENTO DISTANCIA MÁXIMA

Emparrillado inferior

Emparrillado superior

Cada emparrillado

Separación emparrillados

100 cm

Soportes

(1)

Vigas

Muros

(1)

100 cm

Mínimo

RECUBRIMIENTO (Art. 37.2.4)

Nominal

ACEROS PARA ARMADURAS PASIVAS (Art. 32)

Barras y rollos de acero corrugado Alambres corrugados y lisos

B 500 TSin marcado CEB 500 S

ASENTAMIENTO

CONSISTENCIA

Blanda (6-9)

(1)

Para piezas hormigonadas sobre el terreno el recubrimiento mínimo es de 70 mm (Art. 37.2.4.1)

(1)

TENSIÓN ADMISIBLE DEL TERRENO

cemento

Accidental

CEM II/A-V 42,5 R

50 años

Edificios de viviendas u oficinas

CARACTERISTICAS GENERALES DE TODA LA OBRA

HA-25/B/25/IIa

HA-25/B/20/IIa

HA-25/B/20/IIa

HA-25/B/20/IIa

Blanda (6-9)

Blanda (6-9)

Blanda (6-9)

Estadístico

1,50

1,50

1,30

CEM II/A-V 42,5 R

CEM II/A-V 42,5 R

CEM II/A-V 42,5 R

≥ 20 mm ≥ 50 mm

≥ 20 mm ≥ 30 mm

≥ 20 mm ≥ 30 mm

≥ 20 mm ≥ 30 mm

Elementos superficiales horizontales (losas, forjados, zapatas y losas de cimentación, 

50 Ø 50 cm

50 Ø ó 50 cm

50 Ø ó 50 cm

100 Ø ó 200 cm

(1)

Ø

Se dispondrán, al menos, tres planos de separadores por vano, en el caso de vigas, y por tramo, en el caso de los soportes, acoplados a los 

cercos o estribos.

Diámetro de la armadura a la que se acople el separador.

0,2 N/mm² (2 Kp/cm²), según informe estudio geotécnico, ref. 12499-Laboratori Blau-Q

Armado inferior losa

Armado inferior

losa

Armado inferior

losa

Armado superior losa Armado superior

losa

Base compactada (zahorras

o gravas) 

Calzos de apoyo de

parrilla  5 cm 

Cordón hidrófilo

Detalle de los 

encuentros de las 

armaduras horizontales

Hormigón de limpieza

0
.
3
0

Armado superior 

losa

Enlucido interior de 

impermeabilización en 

caso de nivel freático 

Foso 

ascensor

Llaves de cortante, 

superficies limpias, 

rugosas y 

humedecidas antes 

de hormigonar 

0
.
1
0

0
.
1
0

0
.
1
0

0
.
2
0

0
.
2
0

0
.
2
0

0.20 0.20 0.20

0
.
3
0

0.40

0
.
4
0

0
.
4
0

0.40

0.40

0.40 0.40

0.40

0
.
4
0

0
.
4
0

0.40

0.40

0.40

0
.
4
0

H

H

Variable

V
a
r
i
a
b
l
e

Foso de ascensor.

2Ø16 corridos

Armado muroArmado

muro

Bloques

perdidos

Colocar, al menos, 2Ø10 corridos

cada 25 cm, si el macizado  a 

25 cm 
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TRABAJOS Y SUMINISTROS POR CUENTA DEL CLIENTE HUECO Y FOSO

1. Un hueco liso ya terminado, de dimensiones adecuadas, con desplomes menores del 1/1000 y conforme al R.D.203/2016 y al Código Técnico de Edificación (CTE RD 314/06)

con ventilación permanente, terminada o bien protegida, capaz de disipar al menos 660 W producidos por la maquinaria del ascensor situada en el interior del hueco.

La temperatura ambiente en el hueco se mantendrá entre +5°C y +40°C.

Aislamiento mínimo de 55 dB a ruido aéreo en los elementos constructivos horizontales y verticales constitutivos del hueco, de acuerdo con el Documento Básico «DB-HR-

Protección frente al ruido».

2. Un foso estanco limpio y seco, reforzado y de material duradero, que no produzca polvo,  antideslizante y, todo él al mismo nivel. Después de la fijación de guias,

amortiguadores,  rejillas, etc., debe impermeabilizarse contra filtraciones de agua. Este foso será capaz de soportar las cargas indicadas en este plano y estará terminado a la

profundidad necesaria antes de comenzar el montaje.

3A. En huecos construidos en base a zunchos de hormigón, se deberá instalar uno por cada nivel de  acceso para el anclaje de las fijaciones de guías de cabina y contrapeso.

En caso que la distancia  entre dos accesos consecutivos supere el máximo permitido por el fabricante, se deberán incluir  tantos zunchos intermedios como fuese preciso entre

dichos accesos. En el caso de no poder colocar un zuncho  se permitirá como alternativa la colocación de una viga melálica sustitutiva desde el frente hasta el fondo del hueco

sin enfoscar, de un ancho mínimo de 140 mm. y capaz de soportar las cargas indicadas en este plano.

3B. Los zunchos/dinteles necesarios de hormigón o metálicos para sujeción de las puertas.

3C. En huecos comunes a varios ascensores debe existir una separación física entre las partes móviles. Si la protección es perforada debe cumplir la Norma EN ISO 13857

4.2.4.1.). Dicha protección debe extenderse desde un máximo de 0,3 m. desde el suelo del foso hasta una altura de 2,5 m. por encima del nivel de piso más bajo, siendo

necesario que se extienda a toda la altura del hueco cuando la distancia horizontal entre el borde interno de la barandilla y las partes móviles del ascensor contiguo sea inferior a

0,5 m.

4. El recibido y remate de las puertas, después de su colocación por Zardoya Otis, S.A. El cierre del hueco en la zona del cuadro de maniobra, dejando libres las salidas de los

conexionados que se rellenaran con pasta o espuma ignífuga.

5. Con hueco mínimo se deberán realizar dos cajeados en el muro lateral del hueco, en la última planta para el paso de conexiones del cuadro de maniobra del ascensor.

6. Los ganchos necesarios, según plano, en el techo de hueco, con anclaje suficiente para las cargas indicadas, debidamente señalizados, con etiqueta de carga máxima

(el coeficiente de seguridad será mínimo de 5).

Estarán certificados por el técnico responsable de la Obra; para ello bastará con firmar el Plano del Ascensor.

7. Las acometidas de fuerza y alumbrado, con toma de tierra en el cuadro de maniobra, según detalle B, conforme a la Norma EN81-20, admitiéndose una caída de tensión

máxima del 5%. El interruptor de fuerza irá dotado de enclavamiento por candado, así como de un contacto auxiliar (N.A.) para su conexión al rescatador automático (EAR), caso

de ser contratada esta opción. Junto al interruptor del alumbrado se instalará un enchufe (220 V+T). Dimensiones aproximadas de la caja 310 x 175 mm.

8.  A partir del comienzo del montaje la corriente necesaria para las herramientas de trabajo y los ensayos de puesta a punto del ascensor. A un maximo de 20 m de la última

planta.

9.  Las protecciones provisionales en los accesos al hueco durante el período de montaje.

1O.  Un local cerrado, a nivel de planta y a no más de 50 m. del punto de descarga de materiales, apto para el deposito de los elementos del ascensor a partir de su llegada a

obra. (Mínimo 20 m2/ascensor).  Dicho lugar de almacenamiento no deberá distardistar más de 50 m. del hueco.

Un local para montadores, herramientas y equipos personales, cerrado y suficientemente iluminado, situado a menos de 200 m. del hueco.

11. Instalación de línea telefónica con terminal PTR dentro del cuadro de maniobra, para la comunicación bidireccional con un servicio de intervención de 24 horas, conforme a

la Norma EN81-28. Antes de que la unidad quede disponible para el usuario final es necesario que esté completamente instalada y ajustada.

Esta línea telefónica podrá no ser necesaria en las instalaciones con la adecuada cobertura de señal móvil 3G, a lo largo de todo el recorrido del ascensor.

12. Alumbrado de rellanos mínimo 50 lux. excepto en la planta donde se ubique el cuadro de maniobra, que será de 200 lux, para iluminarlo y controlado por un interruptor

incluido en su interior. (ver detalle "B")

13. Todos los trabajos necesarios que específicamente no se consideren en este contrato como por cuenta de Zardoya Otis, S.A.

14. Las características y el funcionamiento de las cintas de tracción pueden verse afectados como resultado de la exposición a la radiación ultravioleta (U.V.). Así pues, se

recomienda firmemente que, si las cintas (CBS) están expuestas a U.V. como consecuencia de la radiación solar directa dentro de hueco de cristal, situado dentro o fuera del

edificio, los cristales reciban un tratamiento que bloquee la radiación U.V. es un 98%, según ISO 9050 o equivalente.

Sin embargo, si el hueco de cristal está dentro del edificio sin radiación solar directa las paredes de cristal del hueco no requerirán dicha protección.

PROTECCION METALICA EN MONTAJE
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ELIMINACIÓN COBERTIZO ACTUAL

ZONA INTERVENIR CUBIERTA
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